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MINUTA DE CONTRATO

PREAMBULO

Aos [*] dias do més de [¢] de [*], pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de

contratante:

a) O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, doravante denominado PODER
CONCEDENTE, por intermédio da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
INFRAESTRUTURA, com sede [], neste ato representada por seu [*], Sr. [*], portador
da Cédula de Identidade n° [*] e inscrito no CPF sob o n° [], residente em [*], no uso das

atribuicbes legais; e

de outro lado, na qualidade de CONCESSIONARIA, doravante assim denominada:

b) [SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO], com sede em [+], inscrita no CNPJ sob o
n® [+], ora representada por seu [*], [nome e qualificagdo], portador da Cédula de

Identidade n° [] e inscrito no CPF sob o n° [¢], residente em [];

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominadas, em conjunto, como
PARTES e, individualmente, como PARTE.

CONSIDERANDO QUE:

a) o PODER CONCEDENTE realizou LICITACAO, na modalidade de concorréncia para
contratacdo de CONCESSAO de uso de areas, atrativos e instalagdes, precedida da
realizacdo de investimentos, destinada a requalificacdo, modernizagédo, operagéo e
manutengdo dos PARQUES ESTADUAIS DO CARACOL E DO TAINHAS;

b) A LICITACAO foi aprovada pelo Conselho Gestor do Programa de Concessdes e
Parcerias Publico-Privadas do Estado do Rio Grande do Sul — CGCPPP/RS, por meio
da Resolucéo n° [¢], de [¢] de [¢] de 2022;
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c) Ap6s processamento da LICITACAO e homologacdo de seu resultado, sagrou-se

vencedor o [+], com sede na [], inscrita no CNPJ sob o n° [¢], em conformidade com o

Ato de Homologagao subscrito pelo Sr. [*] e publicado na DOE em [*]; e

d) Como condicdo para a assinatura do presente CONTRATO, a [Licitante vencedora]
constituiu a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO e cumpriu, devida e

tempestivamente, as demais obrigacfes exigidas para a formalizacdo do presente

instrumento.

Resolvem as PARTES, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSAO,

gue se regerd pelas clausulas e condi¢des aqui previstas.

CAPITULO | — DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1 - DAS DEFINICOES

1.1. Para os fins do presente CONTRATO, salvo disposicdo expressa em contrario, 0s

termos e expressfes redigidos em caixa alta ou com letras iniciais mailsculas, tanto

na forma singular quanto no plural, deverdo ser compreendidos e interpretados de

acordo com o significado atribuido no ANEXO Il - GLOSSARIO, sem prejuizo de outras

definicbes estabelecidas neste documento, exceto quando o contexto ndo permitir tal

interpretacao.

CLAUSULA 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes ANEXOS:

ANEXO A - CARACTERIZACAO DOS PARQUES, ENTORNO E AREA DA
CONCESSAO:;
APENDICE AO ANEXO A — DOCUMENTOS DE REFERENCIA CARACOL:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

ACESSO — CARACOL.pdf;

ACESSO — CARACOL (arquivo DWG);
Concesséo Caracol.cpg;

Concesséao Caracol.dbf;

Concesséo Caracol.prj;

Concesséo Caracol.shp;

Concesséo Caracol.shx;

Tubulacéo - Caracol.pdf;
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i)  Tubulacdo — Caracol (arquivo DWG);
i) Plano de Uso do Parque Estadual do Caracol.
APENDICE AO ANEXO A — DOCUMENTOS DE REFERENCIA TAINHAS
a) Mapa concessao - Tainhas 3_R02.png;
b) Mapa concesséo - Tainhas adm zoom_R02.png;
¢) Mapa concesséao - Tainhas adm_RO02.png;
d) Mapa concesséao - Tainhas_R02.png;
e) Zoneamento PM PET.cpg;
f) Zoneamento PM PET.dbf;
g) Zoneamento PM PET.prj;
h) Zoneamento PM PET.shp;
i) Zoneamento PM PET.shx;
i) Novo Plano de Manejo do Tainhas.
ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
APENDICE AO ANEXO B — PLANO DE IMPLANTA(;AO REFERENCIAL CARACOL
APENDICE AO ANEXO B — PLANO DE IMPLANTACAO REFERENCIAL TAINHAS;
ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;
ANEXO D — EDITAL E SEUS ANEXOS;
ANEXO E — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;
ANEXO F - DOCUMENTOS DE HABILITAQAO DA ADJUDICATARIA;
ANEXO G — PROPOSTA ECONOMICA DA ADJUDICATARIA;
ANEXO H — GARANTIA DE EXECU(;AO DO CONTRATO;
ANEXO | — APOLICES DE SEGUROS;
ANEXO J — RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS;
ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

CLAUSULA 3 - DA REGENCIA E LEGISLACAO APLICAVEL

3.1. A CONCESSAO sujeita-se as disposicbes do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, as leis vigentes no Brasil e aos preceitos de Direito Publico, regendo-se,
notadamente, pela Constituicdo Federal, pela Constituicdo do Estado do Rio Grande
do Sul, pela Lei Estadual n® 14.733, de 15 de setembro de 2015, pela Lei Estadual n°
15.434, de 9 de janeiro de 2020, e pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo-lhe aplicavel, subsidiariamente, a Lei Estadual n° 10.086, de 24 de janeiro de
1994, e a Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e, supletivamente, 0s
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢fes de direito privado e demais

normas vigentes sobre a matéria.
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Neste CONTRATO e em seus ANEXQOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua,

complemente ou modifique.

CLAUSULA 4 - DA INTERPRETAGAO DO CONTRATO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

Na interpretacéo, integracéo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO,
salvo nos casos em que houver disposicao expressa em sentido contrario ou o contexto
ndo permitir tal interpretacdo, deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e,
depois, as disposi¢cdes dos ANEXOS, que nele se consideram integrados, conforme

indicado na Clausula 2.

Nos casos de divergéncia entre as disposicdes do CONTRATO e as disposi¢des dos
ANEXQOS, prevalecerdo as disposi¢cdes do CONTRATO.

Nos casos de divergéncia entre ANEXOS prevalecera aquele emitido pelo PODER
CONCEDENTE.

Nos casos de divergéncia entre ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE

prevalecera aquele de data mais recente.

As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracfes e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

Os titulos dos capitulos e dos itens do EDITAL, do CONTRATO e dos ANEXOS néo
devem ser usados na sua aplicacéo ou interpretacgéo.

Todas as referéncias feitas a legislacéo e a atos normativos de modo geral deverao ser
compreendidas como legislacédo e regulamentos vigentes a época do caso concreto,

consideradas suas alteracoes.

Nos casos omissos, as definicbes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas na forma

singular e plural.

As referéncias aos horarios se referem ao horario oficial de Brasilia.
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CAPITULO Il - DO OBJETO, PRAZO E BENS VINCULADOS A
CONCESSAO

CLAUSULA 5 - DO OBJETO

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.3.

5.4.

54.1.

CONCESSAO destinada ao uso de &reas, atrativos e instalacdes, precedida da
realizacdo de investimentos, destinada a requalificacdo, modernizacdo, operacao e
manutencdo dos PARQUES ESTADUAIS DO CARACOL E DO TAINHAS, regidos pela
Lei Estadual n° 2.440, de 2 de outubro de 1954, Decreto Estadual n® 23.798, de 12 de
marco de 1975, e Decreto Estadual n°® 50.359, de 27 de maio de 2013.

As caracteristicas e especificacdes referentes a execucéo do objeto, notadamente os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e SERVICOS OBRIGATORIOS, séo as indicadas
neste  CONTRATO e no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

As informag6es constantes do APENDICE AO ANEXO B — PLANO DE IMPLANTACAO
REFERENCIAL sdo meramente referenciais e ndo vinculam qualquer das PARTES,
nem deverdo ser utilizadas para fins de pleitos de recomposi¢cdo do equilibrio

econdmico-financeiro ou aplicacdo de penalidades.

As obrigacdes da CONCESSIONARIA estdo limitadas & AREA DA CONCESSAO,
conforme descri¢do contida no ANEXO A — CARACTERIZACAO DOS PARQUES,
ENTORNO E AREA DA CONCESSAO.

Em decorréncia de alteragcbes no PLANO DE MANEJO dos PARQUES, regularizacdo
fundiaria ou determinacdo do PODER CONCEDENTE, novas areas ndo delimitadas no
ANEXO A — CARACTERIZACAO DOS PARQUES, ENTORNO e no ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA que passem a ser de uso publico
poderdo integrar a AREA DA CONCESSAO, observada a manutengdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

A incorporacdo das novas areas @ AREA DA CONCESSAO na forma da subclausula

5.4 sera formalizada por meio de termo aditivo ao presente CONTRATO.



SIPi
[ @

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

CLAUSULA 6 - DO PRAZO DA CONCESSAO

6.1.

6.2.

b)

c)

d)

e)

f)

6.3.

6.3.1.

O prazo de vigéncia da CONCESSAO sera de 30 (trinta) anos, contados da DATA DE
EFICACIA do CONTRATO.

Para todos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICACIA é aquela em

gue estiverem implementadas as seguintes condi¢des suspensivas:

publicacdo, pelo PODER CONCEDENTE, do extrato do CONTRATO no Diario Oficial
do Estado;

resciséo, pelo PODER CONCEDENTE, dos contratos ou convénios em vigor relativos
aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS OBRIGATORIOS, sendo certo
que o PODER CONCEDENTE arcara com eventuais custos decorrentes da rescisdo,
ressalvada a possibilidade de a CONCESSIONARIA firmar contratos privados com os
respectivos prestadores de servigo, conforme previsto no Plano de Transicao
Operacional de que trata a subclausula 6.3;

rescisdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todas as autoriza¢fes diretas porventura
vigentes para a exploracéo de atividades de visitacdo no interior dos PARQUES, sendo
certo que o PODER CONCEDENTE arcara com eventuais custos decorrentes da

rescisao;

remocéo, pelo PODER CONCEDENTE, de quaisquer bens, acervos ou equipamentos
na AREA DA CONCESSAO, de sua propriedade ou da propriedade de terceiros, ndo
afetos ao objeto do CONTRATO;

apresentacdo do Plano de Transicdo Operacional pela CONCESSIONARIA e;
concesséo de livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe e funcionéarios a
AREA DA CONCESSAO.

No prazo de até 30 (trinta) dias Uteis apdés a celebragdo do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar um Plano de Transi¢do Operacional, contendo

o planejamento para a assunc¢éo da operagédo dos PARQUES.

Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera
se manifestar acerca do Plano de Transi¢do Operacional, aprovando-o ou solicitando

as adequagOes necessérias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou
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6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.
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0 nao atendimento da legislacdo, das normas aplicaveis, de disposicbes do
CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

Na hipotese de solicitacdo de adequacdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las
em até 30 (trinta) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de 30 (trinta) dias para
aprovar o Plano de Transi¢cdo Operacional reformulado ou solicitar a retificacdo das
alterac6es propostas, até que haja a definitiva aprovagéo do documento, podendo tais

prazos serem prorrogados mediante solicitacao.

O PODER CONCEDENTE sera responsavel por comunicar & CONCESSIONARIA
sobre o cumprimento das condi¢Bes suspensivas previstas na subclausula 6.2, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do Ultimo evento, por escrito, na forma da
CLAUSULA 52 deste CONTRATO.

Caso o PODER CONCEDENTE nao cumpra as providéncias que lhe cabem previstas
na subcldusula 6.2 no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
assinatura do CONTRATO, o CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, podera
ser extinto, devendo o PODER CONCEDENTE indenizar a CONCESSIONARIA por
eventual custo assumido até a extingdo do CONTRATO, nos termos da subclausula
6.5.2.

As PARTES poderdo acordar a prorrogagao do prazo estabelecido na subclausula 6.5.

Na hipétese de extingio da CONCESSAO prevista na subclausula 6.5, a
CONCESSIONARIA fara jus & compensacdo do valor despendido neste periodo,
referente & constituicdo e organizacdo da CONCESSIONARIA, custos associados a
integralizagdo do capital social, mobilizagdo para realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS, incluindo contratag&o
de pessoal e equipamentos, contratagdo das apolices de seguro e da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO e ressarcimento pela realizagio dos estudos.

O prazo de vigéncia da CONCESSAO podera ser prorrogado somente diante de
situagbes extraordinarias, a critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, por no
méaximo 10 (dez) anos, para (i) recomposi¢céo do equilibrio econdmico-financeiro ou, (i)

no caso de interesse publico, para exigéncias de continuidade na prestacao do servigo.
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A partir da assinatura do contrato, a CONCESSIONARIA podera acompanhar a gest&o
dos PARQUES pelo PODER CONCEDENTE, podendo ter acesso livre a AREA DA

CONCESSAO e aos documentos e processos referentes & operacéo dos PARQUES.

CAPITULO Ill - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 7 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

7.1.

b)

c)

7.1.1.

Integram a CONCESSAO, configurando BENS REVERSIVEIS:

A AREA DA CONCESSAO, descrita no ANEXO A — CARACTERIZACAO DOS
PARQUES, ENTORNO E AREA DA CONCESSAO incluindo todas as edificacdes,
instalacdes, equipamentos, maquinas, aparelhos, acessérios e estruturas de modo
geral la existentes, assim como todos os demais bens necessérios a operagédo e
manutencdo do objeto do CONTRATO, cedidos pelo PODER CONCEDENTE para
exploracdo pela CONCESSIONARIA;

Os bens, méveis ou imoveis, adquiridos, incorporados, elaborados ou construidos pela
CONCESSIONARIA, ao longo de todo o prazo da CONCESSAQ, assim como todas as
benfeitorias, ainda que Uteis ou voluptuarias, acessdes, fisicas ou intelectuais,
incorporados & AREA DA CONCESSAO, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO,
decorrentes de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou INVESTIMENTOS
ADICIONAIS ou ainda da prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA.

Quaisquer marcas ou sinais distintivos utilizados pela CONCESSIONARIA para aludir
a AREA DA CONCESSAO ou a qualquer de seus equipamentos, trilhas ou atrativos,
excetuados, exclusivamente, aqueles vinculados a imagem institucional da
CONCESSIONARIA e a contratos com terceiros cujo prazo expire anteriormente ao
termo final de vigéncia da CONCESSAO, incluindo-se, na reversibilidade, a titularidade
e o direito de acesso a quaisquer sitios eletrénicos, aplicativos eletrdnicos e contas em
midias sociais utilizados pela CONCESSIONARIA especificamente para fins
relacionados & CONCESSAO.

O PODER CONCEDENTE devera disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, no prazo de 30
(trinta) dias contados da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, relagdo completa dos

BENS REVERSIVEIS referidos na alinea (a) da subclausula 7.1, contendo a descri¢ao,
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estado de conservacdo e capacidade de operacdo, bem como as demais

especificacdes técnicas complementares.

A CONCESSIONARIA se compromete a verificar a exatiddo da relacdo apresentada
pelo PODER CONCEDENTE, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma

justificada, até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento.

O prazo indicado na subclausula 7.1.2 podera ser prorrogado pelo PODER
CONCEDENTE mediante pedido fundamentado da CONCESSIONARIA.

Apbs o deferimento dos ajustes solicitados, o0 PODER CONCEDENTE emitira uma
nova relacéo, que passara a ser o ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutengéo e atualizag&o do
ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, e qualquer ato que possa
caracterizar a tentativa ou a consumacéo de fraude, mediante dolo ou culpa, na sua
caracterizagcdo, sera considerada infragdo sujeita as penalidades descritas neste
CONTRATO ou previstas em Lei.

A posse, guarda, manutencéo e vigilancia dos bens integrantes da CONCESSAO séo
de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plenas condi¢des de uso, conservagao
e seguranca, as suas expensas, os BENS REVERSIVEIS, durante a vigéncia do
CONTRATO, efetuando, para tanto, as reparacfes, renovacdes e adaptacbes
necessdrias para assegurar a qualidade e bom desempenho das atividades previstas
nesta CONCESSAO.

Fica expressamente autorizada @8 CONCESSIONARIA a proposi¢éo, em nome préprio,
de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS,

observado o disposto nas subclausulas 29.1, (x) e 30.1. (cc).

Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser devidamente registrados pela
CONCESSIONARIA, de modo a permitir sua facil identificacido pelo PODER
CONCEDENTE, incluindo sua distincdo em relagédo aos bens exclusivamente privados,

observadas as normas contabeis vigentes.
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Ao final da vida atil dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder
a sua imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou
superior, observadas as obrigacfes de continuidade da prestacdo dos SERVICOS
OBRIGATORIOS objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatéria atualizag&o
tecnoldégica e o atendimento ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,

observadas as disposi¢c6es contratuais pertinentes, em especial a subclausula 7.3.

A substituicio dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO néo
autoriza qualquer pleito de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO por qualquer das PARTES.

A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores
necessarios a reposi¢ao, substituicdo e manutencéo ordinaria de BENS REVERSIVEIS
ja foram considerados em sua PROPOSTA ECONOMICA, raz&o pela qual ndo cabera
qgualguer compensacao, assim como ndo se configurara desequilibrio contratual a
devida reposicdo, manutencdo ou substituicio dos BENS REVERSIVEIS pela
CONCESSIONARIA.

Todos os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos originalmente neste
CONTRATO e 0s INVESTIMENTOS ADICIONAIS ja autorizados ou que venham a ser
autorizados ao longo da CONCESSAO, inclusive a manutencéo e substituicio de
BENS REVERSIVEIS, deverdo ser depreciados e amortizados pela
CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, ndo cabendo qualquer pleito ou
reivindicacdo de indenizagéo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do prazo da

CONCESSAO, quanto a esses bens, no advento do termo contratual.

A CONCESSIONARIA cede, sem 0nus e em carater definitvo, ao PODER
CONCEDENTE, licen¢a para usar os estudos, projetos e outros trabalhos de cunho
intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e seus respectivos
direitos patrimoniais de propriedade intelectual, incluindo o direito de fazer e utilizar
trabalhos dele derivados, notadamente em futuros contratos de concessdo, e sem
quaisquer restricdes na hipétese de condicionarem a continuidade da prestagdo de
SERVICOS OBRIGATORIOS, sua atualizacio e/ou revisao.

A CONCESSIONARIA anui, desde ja, com a utilizagéo, pelo PODER CONCEDENTE,
de todas as informac¢des compartilhadas e coletadas, no ambito de suas atividades de
fiscalizacdo, para finalidade de pesquisa, desenvolvimento e transparéncia, além de

melhoria nas suas atividades de fiscalizacéo.
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A alienacdo, oneracdo ou transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS
REVERSIVEIS, dependera de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos
do presente CONTRATO, salvo para reposicao de bens moéveis, visando a manutencao
da respectiva vida util, bastando, neste caso, a comunicagdo ao PODER
CONCEDENTE.

No caso de a transferéncia ndo ser definitiva, o seu prazo ndo podera extrapolar o
prazo do CONTRATO.

Quando for o caso, o PODER CONCEDENTE emitira sua deciséo sobre a alienacao,
a constituicdo de 6nus ou a transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS
REVERSIVEIS da CONCESSAO, pela CONCESSIONARIA a terceiros, em prazo
compativel com a complexidade da situagéo, ndo podendo ultrapassar 60 (sessenta)
dias contados do recebimento da solicitagdo de anuéncia prévia encaminhada pela
CONCESSIONARIA.

O PODER CONCEDENTE poderé, ao longo da vigéncia do CONTRATO, comunicar a
CONCESSIONARIA situacdes nas quais é dispensada a anuéncia prévia ou a

comunicacao, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicagéo.

Todos os negocios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os
BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculagdo dos BENS
REVERSIVEIS envolvidos na CONCESSAO.

Qualquer alienag¢do ou aquisicdo de bens moéveis vinculados aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS que a CONCESSIONARIA pretenda realizar nos Gltimos 2 (dois)
anos da vigéncia do CONTRATO deverd contar com a nao objecdo do PODER
CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE se pronunciard, por escrito, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, sobre a solicitagdo da CONCESSIONARIA, entendendo-se, no siléncio do
PODER CONCEDENTE, ter sido concedida a ndo objecédo solicitada.

Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que n&o constem do
ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS e que ndo se qualifiguem como
BENS REVERSIVEIS seréo considerados bens exclusivamente privados e podero ser
livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.
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Ressalvadas as hipéteses previstas na subclausula 7.16.2, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens que ndo sejam de propriedade
da CONCESSIONARIA na execucdo do objeto do CONTRATO dependera de
comunicacao prévia, especifica e expressa ao PODER CONCEDENTE, na qual se
demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a continuidade dos SERVICOS
OBRIGATORIOS em caso de extingdo da CONCESSAO.

O PODER CONCEDENTE podera proibir a utilizagdo pela CONCESSIONARIA dos
bens de que trata a clausula 7.16 na execucédo do objeto do CONTRATO desde que
reste comprovada a existéncia de risco a continuidade do objeto do CONTRATO ou

reste prejudicada a reverséo dos bens imprescindiveis & execucdo da CONCESSAO.

Para fins da utilizacdo dos bens de terceiros pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposicéo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extincdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por ele indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo

a ser ajustado em cada caso.

Sao bens que ndo dependem da comunicacdo prévia de que trata a subclausula 7.16,
sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, 0 mutuo, o leasing ou outra forma

juridica licita prevista na legislagéo, para a sua utilizacdo na CONCESSAO:

materiais de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica (computadores,

impressoras, projetores etc.) e softwares;
mobiliario administrativo;

o(s) imovel(is) destinado(s) a instalacdo da sede administrativa da SPE e/ou a
instalacdo de outras atividades da SPE, desde que tais bens n&o tenham sido arrolados
como de dominio do PODER CONCEDENTE e néo integrem a CONCESSAO;

ferramentas, equipamentos e magquindrio utilizados na execucdo dos servicos
vigilancia, limpeza, manutengéo e conservacgao de areas verdes, elencados no ANEXO
B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas
condicdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencao, nas hipoteses de extingéo do
CONTRATO.
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Caso a CONCESSIONARIA nZo possibilite a reverséo dos bens de acordo com as
condicdes estabelecidas nesta Clausula, o PODER CONCEDENTE tera direito a
indenizacdo, a ser calculada nos termos da legislacdo aplicavel, sem prejuizo das

sangOes cabiveis e execucdo de seguro e da garantia contratual.

A CONCESSIONARIA podera promover a alienagdo a terceiros de bens e
equipamentos inserviveis & CONCESSAO, observado, para todos os efeitos, o
disposto neste CONTRATO, desde que mediante prévia comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE.

E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo na hipotese dos bens a
gue se refere a alinea (b) da subclausula 7.1, quando demandado para o financiamento

da sua aquisicao.

CAPITULO IV — DO VALOR DO CONTRATO, REMUNERACAO DA

CONCESSIONARIA E OUTORGA

CLAUSULA 8 - DO VALOR DO CONTRATO

8.1.

a)

b)

8.2.

8.3.

O valor deste CONTRATO ¢é de R$464.915.478,18 (quatrocentos e sessenta e quatro
milhdes, novecentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezoito

centavos), na data-base de marco de 2021, que corresponde a projecao do somatério:

do total de investimentos previstos ao longo da CONCESSAO;

das despesas operacionais previstas ao longo da CONCESSAO.

O valor do CONTRATO seré atualizado anualmente pelo IPCA, a contar da publicacéo
do CONTRATO no DOE.

O valor indicado na subclausula 8.1 tem efeito meramente referencial, ndo podendo
ser utilizado por nenhuma das PARTES como base para a realizacao de recomposicdo
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ou mesmo como parametro para
indenizagBes, ressarcimentos e afins, ressalvando sua aplicagdo como parametro para
célculo da GARANTIA DE EXECUCAO e de penalidades.

CLAUSULA 9 - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA
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No ambito desta CONCESSAOQ, a remuneracdo da CONCESSIONARIA se dara por
meio das RECEITAS DOS PARQUES e das RECEITAS ACESSORIAS, que deverio
ser compartihadas com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto nas
CLAUSULAS 11 e 24.

Constituem RECEITAS DOS PARQUES todas as atividades inerentes ao uso de areas,
atrativos e instalacdes, dentre as quais, mas nao se limitando:
Cobranca de ingresso nos PARQUES e outros SERVICOS;

Estacionamentos de veiculos individuais ou coletivos, além daqueles ja inseridos como
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;

Restaurantes, lanchonetes e similares, além daqueles j& inseridos como
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;

Publicidade;

Lojas em geral, além daquelas ja inseridas como INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;
Aluguel de meios de transporte terrestre ndo motorizados;

Transporte dentro dos PARQUES;

Atividades de aventura, esportivas, recreativas, nauticas e aquaticas;

Realizagcdo de eventos e festas;

Servicos inerentes ao apoio dos USUARIOS, ao ecoturismo, lazer, camping
glamping ou outros associados aos atributos naturais, culturais e histéricos dos
PARQUES.

A CONCESSIONARIA poderéa estabelecer o valor do ingresso, que podera conferir ao
USUARIO o direito ao acesso as instalagdes dos PARQUES e as outras atracdes
oferecidas, de forma separada ou em conjunto, cujas formas e valores seréo livremente
definidos pela CONCESSIONARIA, podendo adotar politicas de descontos,

gratuidades e promocdes.

A CONCESSIONARIA poderé criar modalidades de ingresso e cobrar dos USUARIOS
ingressos com valores diferenciados, de acordo com o tipo de uso e fruicdo dos
PARQUES e outros SERVICOS, desde que observe, quanto ao acesso aos
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PARQUES, as regras de gratuidade e as regras de meia entrada estabelecidas na
legislacdo e na Clausula 10 deste CONTRATO.

Eventuais descontos e isencdes promovidos nos termos da subclausula 9.3. ndo se

confundem nem prejudicam aqueles previstos na CLAUSULA 10.

O valor dos INGRESSOS, a politica tarifaria adotada e o valor a ser pago pela fruicdo
dos SERVICOS e SERVICOS OBRIGATORIOS devem ser amplamente divulgados
pela CONCESSIONARIA, notadamente em seu sitio eletronico.

A CONCESSIONARIA fica desde ja autorizada pelo PODER CONCEDENTE a
execucao das atividades descritas na subclausula 9.2 e a realizar INVESTIMENTOS
ADICIONAIS para a sua execucao, desde que a realizacao ou exploracéo ndo estejam
proibidas pelo PLANO DE MANEJO ou pela legislacdo vigente.

A autorizagdo ndo exime a CONCESSIONARIA de obter as autorizagdes, permissdes
e licengas porventura expedidas por terceiros, necessarias para o desenvolvimento das

atividades mencionadas.

Na exploracéo de atividades de publicidade, a CONCESSIONARIA devera apresentar
previamente plano de midia ao PODER CONCEDENTE, que devera:

considerar as disposicdes do ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, relativas ao Plano de Comunicac&o e Identidade Visual;

observar a legislacdo em vigor e as normas do PODER CONCEDENTE sobre
publicidade em unidades de conservacgéo estaduais;

se abster de permitir publicidade de cunho politico partidario, religioso, que faca
alusdo a qualquer espécie de injdria, discriminagdo ou preconceito, de qualquer
ordem, incluindo preconceitos de raga, cor, credo, género, sexualidade, social ou de
natureza xendéfoba, ou ainda que possa prejudicar o uso e a exploracéo da AREA DA
CONCESSAQ; e

considerar a limitagdo a implantacdo de midia externa como placas, letreiros e
outdoors apenas nas edificacdes publicas na AREA DA CONCESSAO, tais como o
Centro de Visitantes, banheiros, lanchonetes, restaurantes, e estacionamentos, no

sistema de transporte de USUARIOS e em edificacbes decorrentes de
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INVESTIMENTOS ADICIONAIS.

Constituem RECEITAS ACESSORIAS as decorrentes da exploracdo de atividades
econdmicas que ndo se enquadrem nas atividades ordinarias inerentes ao uso de
areas, atrativos e instalacdes dos PARQUES, conforme condig8es estabelecidas na
Clausula 24.

Mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA podera
formalizar parcerias, convénios e/ou acordos de cooperacdo com entidades e/ou
fundos, publicos e privados, com o objetivo de viabilizar a arrecadagéo de doagbes e/ou

contribui¢bes voluntarias para projetos, empreendimentos e/ou instituicdes.

As doacdes e contribuicbes, de carater exclusivamente voluntario, poderdo ser
arrecadadas juntamente com o valor do INGRESSO pago pelos USUARIOS.

A arrecadacdo das doagbes e contribuicbes depende de ampla divulgacdo aos

USUARIOS, esclarecendo se tratar de pagamento estritamente voluntario.

Os valores arrecadados seréo transferidos para as entidades e/ou fundos na forma dos
instrumentos celebrados, e ndo integrardo as RECEITAS DOS PARQUES ou as
RECEITAS ACESSORIAS para nenhuma das finalidades deste CONTRATO.

Durante toda a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA gozara de ampla e
irrestrita exclusividade no desenvolvimento de atividades turisticas e comerciais, a

gualquer titulo, onerosas ou gratuitas, no interior dos PARQUES.

A exclusividade ndo abrange as atividades de conducdo de visitantes, de caréater

estritamente facultativo, que seréo regidos por regulamentagéo propria.

A CONCESSIONARIA podera explorar comercialmente as marcas ou sinais distintivos
dos PARQUES, de forma direta ou mediante licenciamento a terceiros, sempre que a
atividade for compativel com os objetivos dos PARQUES e ndo comprometer os
atributos ambientais protegidos, e desde que o prazo destes contratos ndo extrapole o
termo final de vigéncia da CONCESSAO.

N&o serd considerada de carater comercial para fins do presente CONTRATO a

utilizacdo de marcas ou sinais distintivos que tenha as seguintes finalidades:
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uso da imagem da cascata do caracol, na qualidade de simbolo do municipio de

Canela, por qualquer empreendimento ou negécio da regido;

uso de imagens preponderantemente para divulgacdo e promocao dos PARQUES
como, por exemplo, a elaboracdo de folders da unidade ou regido, guias, midias

digitais, materiais de feiras e eventos, livros, matérias jornalisticas e afins;

0 uso particular em redes sociais e ensaios fotograficos de noivas, gestantes,
debutantes e afins, desde que n&o haja posteriormente promocé&o de produto/servico

pelo responsavel da producéo da imagem;

a formacéo de banco de imagens, ficando seu carater comercial configurado somente

no momento da associa¢cdo da imagem para exploragéo comercial;

uso de imagens preponderantemente com carater cientifico, cultural e educativo.

O PODER CONCEDENTE podera explorar diretamente a imagem e o nome dos
PARQUES sem o pagamento de qualquer valor 8 CONCESSIONARIA, ficando vedada
a cessao onerosa pelo PODER CONCEDENTE a terceiros.

9.12.2.1. Aregradisposta na subclausula 9.12.2. é extensiva aos Municipios-sede
dos respectivos PARQUES.

A exploragdo comercial das marcas ou sinais distintivos dos PARQUES, no caso de
licenciamento feito pela CONCESSIONARIA a terceiros, depender4 de prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 10 - DOS DESCONTOS E ISENCOES

10.1.

a)
b)

c)

Sao isentos do pagamento de INGRESSO:

residentes do municipio no qual o parque esta localizado;
estudantes e professores, para a realizacdo de atividades de ensino e educacéo

ambiental agendadas pelo estabelecimento de ensino;

pesquisadores regularmente autorizados pelo PODER CONCEDENTE no exercicio
da atividade de pesquisa no PARQUES;
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servidores e agentes de 6rgdos de seguranca publica, exclusivamente no exercicio

de suas funcBes e mediante apresentacéo de identificacdo funcional;

guias de turismo, devidamente regularizados pelo Ministério do Turismo, no exercicio

de suas atividades profissionais;

os funcionarios e prestadores de servicos dos PARQUES, desde que em servico e

mediante prévio cadastro;

outras isencdes previstas em lei na DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

A isencéo indicada na alinea (b) da subclausula 10.1:

esta limitada a estabelecimentos publicos de ensino fundamental e médio;
somente podera ser usufruida em dias Uteis, durante o periodo letivo; e

depende de agendamento prévio junto &8 CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera observar eventuais descontos e/ou isengdes sobre o
valor do INGRESSO para as categorias de USUARIOS previstas em lei em sentido

estrito em vigor na data da entrega das propostas.

Os beneficios da isencdo e/ou descontos se aplicam apenas ao ingresso nos
PARQUES, que permite aos USUARIOS o direito a acessar os PARQUES, as trilhas
para caminhadas, bem como as edificagfes publicas dos PARQUES (Centro de
Visitantes, receptivos, banheiros, lanchonetes, restaurantes etc.), ndo sendo
extensiveis a cobranca, pela CONCESSIONARIA, pela prestacdo dos demais
SERVICOS.

As isencdes e descontos vigentes na data da apresentacdo das propostas e previstas
nesta clausula compdem o equilibrio econémico-financeiro inicial do CONTRATO, nao

fazendo jus a CONCESSIONARIA a recomposi¢do em raz&o de sua aplicagao.

CLAUSULA 11 - DOS PAGAMENTOS DEVIDOS AO PODER CONCEDENTE

11.1.

Em contrapartida & outorga da CONCESSAO, os seguintes pagamentos séo devidos
pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE:
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OUTORGA FIXA, correspondente ao valor da PROPOSTA ECONOMICA apresentada
pela ADJUDICATARIA, ja pago como condicdo de assinatura do CONTRATO e;

OUTORGA VARIAVEL, correspondente ao percentual de 3% (trés por cento) da receita
operacional bruta obtida pela CONCESSIONARIA pela exploragdo das RECEITAS
DOS PARQUES, a ser recolhido mensalmente, em conta indicada pelo PODER
CONCEDENTE, a partir do 49° (quadragésimo nono) més contado da DATA DE
EFICACIA da CONCESSAO, devendo ser pago até o 10° dia util do més subsequente
do més de referéncia.

O percentual de OUTORGA VARIAVEL pode ser acrescido de até 5% (cinco por cento),
nos termos do ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

Caso a CONCESSIONARIA n#o pague o valor da OUTORGA VARIAVEL na data de
vencimento, incorrera em atualizacdo monetéaria, multa de 2% (dois por cento) e juros

de mora de 1% (um por cento) ao més.

CLAUSULA 12 - DOS ENCARGOS ACESSORIOS

12.1.

a)

b)

d)

e)

Constitui ENCARGOS ACESSORIOS da CONCESSIONARIA custear agdes nos
macrotemas abaixo identificados, conforme ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA:

Apoio as acdes de educacgdo, comunicacao e interpretacdo ambiental: projetos de
educacgdo socioambiental, podendo envolver publicos da educacao formal e nao
formal, bem como o desenvolvimento e implementacdo do programa de interpretacéo
ambiental dos PARQUES;

Apoio as acdes de promoc¢do do turismo local e de projetos de integragdo com o

entorno;

Fomento ao empreendedorismo, inclusive digital: acdes de fortalecimento do turismo
e de desenvolvimento local, incluindo aquelas voltados a cadeias produtivas e a
fornecedores de produtos e servigcos do entorno e de iniciativas para atuagdo em

turismo, voltados as comunidades dos municipios da regido dos PARQUES;

Apoio a projetos de pesquisa, inclusive quando relacionados a aplicagao de sistemas
e dispositivos inovadores: viabilizag&o de projetos de pesquisa prioritarios da unidade

de conservacéo;

Apoio as ac¢des de manejo de espécies: a¢des relacionadas ao controle de espécies
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da fauna e da flora exéticas invasoras, a intervencdes na gestédo de situacdes de
conflito na interacdo fauna x visitacao (ex.: quatis, macacos, abelhas etc.) e acdes de
restauracao de ecossistemas;

Apoio as acdes ambientais e de monitoramento: acdes voltadas ao monitoramento e
recuperacao ambiental lato sensu (ex.: qualidade da dgua e o respectivo tratamento,
resposta a intervencdes, acbes de restauracdo), monitoramento da biodiversidade,
monitoramento de ameacas (ex.: uso de tecnologias para a deteccdo de ilicitos),

monitoramento de impactos relacionados a visitagao;

Apoio ao programa de voluntariado: acdes de planejamento, gestdo e execugdo do
programa de voluntariado dos PARQUES.

O valor depositado na CONTA DE ENCARGOS pela CONCESSIONARIA, nos termos
do EDITAL, como condicionante para a assinatura do CONTRATO, somente podera

ser utilizado para as a¢fes previstas na subclausula 12.1.

Os valores de que trata a subclausula 12.2 deverdo ser destinados de forma segregada
para cada um dos PARQUES, na proporcéo de 81% para o PARQUE ESTADUAL DO
CARACOL e 19% para o PARQUE ESTADUAL DO TAINHAS.

Apbs cada periodo de 12 (doze) meses contados da DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera apurar e segregar, na CONTA DE
ENCARGOS, percentual da sua receita operacional bruta, que devera ser utilizado

exclusivamente na forma da subclausula 12.1.

O percentual de que trata a clausula 12.3 sera:

para os 3 (trés) primeiros periodos de 12 (doze) meses, a contar da DATA DE
EFICACIA DO CONTRATO, de 6% (seis por cento) da receita operacional bruta; e
a partir do quarto periodo de 12 (doze) meses, a contar da DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO, de 3% (trés por cento) da receita operacional bruta.

A destinagéo dos valores segregados nos termos da clausula 12.3 devera observar a

proporcao da receita operacional bruta arrecadada em cada um dos PARQUES.

Adicionalmente aos percentuais descritos na alinea “a” da Clausula 12.3.1, a
CONCESSIONARIA devera depositar na CONTA DE ENCARGOS, nos 3 (irés)
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primeiros periodos de 12 (doze) meses, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de

reais) para cada periodo, observada a proporcdo da Clausula 12.2.1.

Os valores referidos na clausula 12.4 deveréo ser reajustados pela variacdo do IPCA -
indice de Precos ao Consumidor Amplo, ou outro indice que vier a substitui-lo, entre o
més da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS e o més imediatamente anterior ao

efetivo pagamento.

A proposta de a¢gBes nos macrotemas previstos na subclausula 12.1, para a aplicacéo
dos recursos da CONTA DE ENCARGOS, poderd ser apresentada pela
CONCESSIONARIA ou pelo PODER CONCEDENTE; bem como pelo Municipio de
Canela, no caso do PARQUE ESTADUAL DO CARACOL; e pelo seu Conselho
Consultivo, no caso do PARQUE ESTADUAL DO TAINHAS.

A deciséo sobre a utilizacdo dos recursos nas acgbes propostas nos termos da
subclausula 12.5 devera ser realizada por integrantes da CONCESSIONARIA e do
PODER CONCEDENTE, obedecendo mecanismo de decisdo a ser definido entre as
PARTES, cabendo ao PODER CONCEDENTE a deciséo final em caso de divergéncia.

N&o haverd apuracdo e segregacdo de valores no Ultimo ano de vigéncia do
CONTRATO.

Os valores segregados em conta especifica deverdo ser aplicados em titulos publicos
ou fundos de investimentos lastreados nestes titulos e os seus rendimentos financeiros
também deverao ser utilizados integralmente nos ENCARGOS ACESSORIOS.

A CONCESSIONARIA podera realizar os ENCARGOS ACESSORIOS diretamente ou
indiretamente por meio de convénio, termos de cooperacao, contratos e outros ajustes

do género.

O valor segregado pela CONCESSIONARIA na forma da subclausula 12.2 deveréa ser
utilizado, preferencialmente, nos 12 (doze) meses subsequentes ao encerramento do

respectivo periodo de apuragéo da receita operacional bruta da CONCESSIONARIA.

Caso o valor apurado e segregado ndo seja utilizado nos macrotemas no prazo de 3
(trés) anos subsequentes ao encerramento do respectivo periodo de apuracdo da
receita operacional bruta da CONCESSIONARIA, o montante, atualizado pelos
rendimentos financeiros respectivos, devera ser recolhido para o PODER
CONCEDENTE, sob pena de aplicacéo das sancdes previstas na CLAUSULA 38.
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Os valores apurados e segregados no antependltimo e no penudltimo ano da
CONCESSAO deverao ser utilizados dentro do prazo remanescente do CONTRATO,
aplicando-se o previsto na subclausula 12.11 caso ndo sejam utilizados até o término
da concesséo.

A CONCESSIONARIA devera apresentar, anualmente, a partir do 12° (décimo
segundo) més contado da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO, uma prestacdo de
contas referente & aplicagéo dos recursos dos ENCARGOS ACESSORIOS nos Ultimos
12 (doze) meses, bem como apresentar relatérios trimestrais, nos termos da
subclausula 1.r).

CAPITULO V — DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 13 - DO ESTATUTO E DO CAPITAL SOCIAL

13.1

13.2

13.3

A CONCESSIONARIA ¢ uma SPE, tendo como objeto social Gnico a exploracéo da
CONCESSAO e das RECEITAS dos PARQUES e das RECEITAS ACESSORIAS, com
proibic&o expressa de praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades, tendo sede
no Municipio de Canela - RS.

A CONCESSIONARIA devera obedecer a padrdes de governanca corporativa, publicar
suas demonstracbes financeiras periodicamente e adotar contabilidade e
demonstra¢Bes financeiras padronizadas, sobretudo quanto as transacdes com
PARTES RELACIONADAS, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil,
baseadas na Legislac@o Societéria Brasileira (Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 e alteragbes) e nas Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade — CFC.

As informacdes e demonstracdes contabeis e financeiras da CONCESSIONARIA,
incluindo os papéis de trabalho e as demais informacdes que serdo periodicamente
apresentadas ao CONCEDENTE, que deverao ser auditadas por empresa de auditoria
independente, de reconhecida reputacdo no mercado e devidamente registrada na
Comissdo de Valores Mobiliarios - CVM, contratada as expensas da
CONCESSIONARIA.
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A CONCESSIONARIA devera, em até 4 (quatro) meses contados da DATA DE
ASSINATURA, desenvolver, publicar e implantar POLITICA DE TRANSACOES COM
PARTES RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas
recomendadas pelo Cddigo Brasileiro de Governanca Corporativa — Companhias
Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado
pelo Instituto Brasileiro de Governanca Corporativa (IBGC), bem como nas disposi¢cdes
do Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que venham a substitui-los como
referéncia perante a Comissao de Valores Mobiliarios — CVM, e contendo, no minimo,

0s seguintes elementos:

critérios que devem ser observados para a realizacdo de transagbes entre a
CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de

condicdes equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

procedimentos para auxiliar a identificacdo de situagbes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de

voto com relago a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;

procedimentos e responsaveis pela identificacdo das PARTES RELACIONADAS e
pela classificacdo de operacfes como transacdes com PARTES RELACIONADAS;

indicacdo das instancias de aprovacdo das transagcbes com PARTES

RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia;

exigéncia de realizacdo de processo competitivo junto ao mercado, conforme regras
aprovadas pela administracdo da CONCESSIONARIA, como condicdo & contratagéo
com PARTES RELACIONADAS; e

dever da administragdo da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a
ser arquivado na sede da CONCESSIONARIA, as justificativas da selecdo de
PARTES RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera submeter a
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagbes no respectivo estatuto
social que envolvam:

a cisao, fusao, transformacao ou incorporacao da SPE;

a alteracdo do objeto social da SPE; e

a reducéo de capital da SPE.
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13.6. Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e/ou convocar 0s
acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que

considerar adequadas.

13.7. Todos os documentos que formalizarem alteracéo estatutaria da CONCESSIONARIA,
independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, deverao ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias
da respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando
for o caso, deste CONTRATO.

13.8. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA devera ser igual ou superior a R$
14.003.387,40 (quatorze milhGes, trés mil e trezentos e oitenta e sete reais e quarenta
centavos), na data da assinatura do CONTRATO.

13.9. O capital social da CONCESSIONARIA devera estar totalmente integralizado até o 18°
(décimo oitavo) més contado da DATA DE EFICACIA do CONTRATO.

13.9.1. No caso de integralizacdo do capital social em bens, o processo avaliativo devera

observar, rigorosamente, as hormas vigentes.

13.9.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizacdo de capital social, sendo facultado
ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a

verificagdo da regularidade da situacao.

13.10. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a

legislacdo brasileira em vigor.

13.11. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacées, debéntures ou titulos financeiros

similares que representam obrigac6es de sua responsabilidade, em favor de terceiros.

CLAUSULA 14 — DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE DA
CONCESSIONARIA

14.1. Durante todo o prazo de vigéncia, a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE

acionario direto da CONCESSIONARIA somente podera ocorrer mediante prévia
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anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as condicdes fixadas neste
CONTRATO, e desde que ndo prejudigue ou coloque em risco a execucdo do
CONTRATO.

A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionario direto da
CONCESSIONARIA somente podera ser autorizada depois de concluida a etapa inicial
dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizagées, prevista para os primeiros 36
(trinta e seis) meses contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO,
constantes do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, e
mediante a comprovagdo do cumprimento regular das obrigacbes assumidas pela
CONCESSIONARIA, ressalvado o disposto na subclausula 14.1.

Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia, o recipiente devera:

atender as exigéncias de capacidade técnica, qualificacdo econdmico-financeira,
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a execucdo do objeto do
CONTRATO;

prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

comprometer-se a cumprir com todas as clausulas deste CONTRATO.

Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de
capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL ndo sejam mais
necessarios para a adequada prestacdo dos servicos, o PODER CONCEDENTE
poderé dispensar sua comprovacao.

A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionéario
direto, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito,

indicando as condic¢des e requisitos para sua realizacgéo.

A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE acionario indireto ou de participagao
acionaria que nao implique a transferéncia do controle acionario direto da
CONCESSIONARIA devera ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE,
com antecedéncia minima de 10 (dez) dias antes da efetivacéo da respectiva operacao,
observado o disposto na subclausula 14.1.

Na hipotese em que a transferéncia ou alteracao prevista na subclausula 14.6 envolva

o detentor da experiéncia constante de atestado de habilitagdo técnica apresentado no
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ambito da LICITACAO, o ato de transferéncia ou alteraco estara condicionado a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, devendo ser observado o disposto na
subclausula 14.3.

Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e/ou convocar 0s
acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que

considerar adequadas.

A realizacdo das operagles societarias alcancadas por este CONTRATO, sem a
obtencdo da anuéncia do PODER CONCEDENTE previamente a formalizacdo da
operacdo, quando for o caso, importara na aplicacdo das sancdes previstas neste
CONTRATO, podendo o PODER CONCEDENTE, a seu critério, adicionalmente a

aplicacéo das penalidades:

determinar, quando possivel a anuéncia, que a proponente apresente a documentagao

pertinente e solucione eventuais pendéncias, ainda que extemporaneamente;

determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante
atuacdo da propria CONCESSIONARIA, desfazendo a alteracdo societaria ou
praticando atos societarios que impliquem em retorno do capital acionario & empresa
originalmente detentora das acdes, quer, de outro lado, por ato do proprio
CONCEDENTE, buscando a anulacdo da alteracdo societaria, observando-se o

disposto no artigo 35, inciso |, da Lei Federal n°® 8.934/1994; e

decretar a caducidade da CONCESSAO, com as consequéncias previstas neste
CONTRATO, caso ndo seja possivel a superacdo do vicio na alteracdo da composicéo
acionaria da CONCESSIONARIA ou de seus controladores.

CLAUSULA 15 - DOS FINANCIAMENTOS

15.1.

A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necesséarios a execucdo do objeto da CONCESSAO, de modo a
cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigacbes assumidas no
CONTRATO.
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A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE copia dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e
quaisquer alteragcBes destes instrumentos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da

data de sua assinatura e emissao, conforme o caso.

A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os
comprovantes de quitacdo dos financiamentos por ela contratados.

Na hipétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de FINANCIAMENTO com
terceiro, podera oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos art. 28 e 28-A da
Lei Federal n° 8.987/95, os direitos emergentes da CONCESSAO, observadas as

disposi¢bes abaixo.

O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao objeto do CONTRATO somente podera ocorrer
até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da
CONCESSAO, observada sempre a prioridade dos pagamentos devidos ao PODER
CONCEDENTE previstos neste CONTRATO.

As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderédo, mediante prévia comunicacéo
ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como
contragarantia de operacdes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes
decorrentes do CONTRATO, estando a sua execuc¢do, porém, condicionada a prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto na CLAUSULA 14.

E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos creditorios decorrentes
deste CONTRATO a terceiros, tais como os relativos as indeniza¢gdes ou quaisquer
outros valores eventualmente devidos a ela pelo PODER CONCEDENTE no ambito da
CONCESSAOQ, inclusive quanto as indenizacbes decorrentes da extingdo antecipada
do CONTRATO, inclusive a parcela que Ihe cabe das RECEITAS DOS PARQUES e
das RECEITAS ACESSORIAS.

E permitido 8 CONCESSIONARIA estipular, nos instrumentos respectivos, a realizago
de pagamentos diretos, em favor dos FINANCIADORES, das obrigacdes pecuniarias
assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.
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Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir o0 CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de
FINANCIAMENTO, ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando
constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a
CONCESSAO.

Quando configurada inadimpléncia do FINANCIAMENTO ou da execucdo do
CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a assungido de
controle ou administragdo temporaria mencionada nesta clausula, o FINANCIADOR
devera notificar a CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE, informando sobre
a inadimpléncia e abrindo &8 CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

Para que possam assumir o CONTROLE ou administracdo temporaria da
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES dever3o:

comprometer-se a cumprir todas as clausulas do CONTRATO de CONCESSAO, do
EDITALe seus ANEXOS;

informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessérios a
execucaodo objeto do CONTRATO;

apresentar plano relativo a promogdo da reestruturacdo financeira da
CONCESSIONARIA eda continuidade da CONCESSAO;

apresentar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise do
pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

copia de atas de reunides de socios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
correspondéncias trocadas sobre 0 assunto entre os interessados;
relatérios de auditoria;

demonstragdes financeiras; e

outros documentos pertinentes.

A transferéncia do CONTROLE ou administragéo temporaria da CONCESSIONARIA
pelos FINANCIADORES a terceiros dependerad de autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, condicionada & demonstracéo de que o destinatario da transferéncia
atende as exigéncias técnicas, financeiras e de regularidade juridica e fiscal exigidas
pelo EDITAL, consideradas proporcionalmente ao estagio de execucdo do
CONTRATO.
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A assunc&o do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA, nos
termos desta clausula, ndo alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus
CONTROLADORES perante o PODER CONCEDENTE, tampouco elidird a aplicacao
de penalidades em raz&o de eventuais inadimplementos ao CONTRATO.

Para fins da autorizagdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pelos FINANCIADORES no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais a CONCESSIONARIA e aos
FINANCIADORES e/ou convocar os acionistas da CONCESSIONARIA e promover

quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) néo dispde(m)
de capacidade financeira ou que ndo preencha(m) os requisitos de habilitacdo
necessarios a assuncdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS, podera negar, de maneira
motivada, a assunc¢édo do controle ou a administra¢@o temporéria da SPE.

Na hipotese de o PODER CONCEDENTE negar a assun¢do do controle ou a
administragcéo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstracao
cabal de que ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO,
devera conceder o prazo de 10 (dez) dias uteis para que o(s) FINANCIADOR(ES)
apresente(m) outra proposta, para que a SPE se torne adimplente com as suas

obrigacdes.
Competra ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES,

concomitantemente & comunicacdo para a propria  CONCESSIONARIA, sobre

quaisquer eventuais descumprimentos do CONTRATO cometidos por esta Ultima.

CAPITULO VI - OBRIGACOES

CLAUSULA 16 — PRINCIPAIS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

16.1.

A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no
EDITAL, e nos respectivos ANEXOS, quanto a execucgéo do objeto do CONTRATO.



16.2.

a)

b)

c)

d)

f)

a)

h)

)
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Sao obrigacbes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes

estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacédo aplicavel:

captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execucao do objeto do
CONTRATO;

cumprir e respeitar as clausulas e condi¢cdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, as
normas do PODER CONCEDENTE, da ABNT e/ou do INMETRO ou outro 6rgao
regulamentador competente, bem como as especificacfes e projetos pertinentes, 0s
prazos e as instrucfes da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda,
com as metas e os parametros de qualidade e demais condicionantes para a execugao
do objeto do CONTRATO;

dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecuc¢ao de todas
as obrigacbes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade

contratualmente definidas;

manter, durante todo o prazo do CONTRATO, as condi¢cfes necessérias a execugao
do objeto do CONTRATO;

assumir integral responsabilidade, civil e penal, pela boa execucdo e eficiéncia dos
SERVICOS, bem como pelos danos decorrentes da execu¢do do objeto, inclusive

guanto a terceiros ;

assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugéo
do objeto do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos

autorais;

realizar os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizacdes conforme os
cronogramas e especificagbes do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

responsabilizar-se pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou
terceiros contratados na execucdo da CONCESSAO, perante o PODER
CONCEDENTE, USUARIOS ou terceiros, observados 0s seguros obrigatorios;

cumprir com todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacdo
tributaria, trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em relacao
aos seus empregados, prestadores de servicos, contratados ou terceiros contratados,
dentro dos quais se incluem os subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE

de qualquer responsabilizagéo;

responsabilizar-se pela destinacéo, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou

aproveitamento dos residuos eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive
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m)
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aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas pertinentes,
os dispositivos da legislacdo federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias
guanto as autorizacdes necessarias para essa finalidade, inclusive as licencas

ambientais, se aplicaveis;

cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais e obter, quando
aplicavel, todas as licengas, permissdes e autorizagdes exigidas para a plena execugao
do objeto do CONTRATO, notadamente para a realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, devendo se responsabilizar por todas as providéncias necessarias
para sua obtencao junto aos 6rgdos competentes, arcando com todas as despesas e

0s custos envolvidos;

providenciar, durante toda a vigéncia do CONTRATO, as autoriza¢des dos 6rgdos de
defesa do patriménio material e/ou imaterial que se facam necessérias em virtude de
tombamentos, presentes e futuros, impostos &8 AREA DA CONCESSAO, assim como
lidar com quaisquer impactos econémico-financeiros de tombamentos ja existentes ou
em tramitacdo na data da apresentacio da PROPOSTA ECONOMICA;

dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE quanto a todo e qualquer
evento que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da prestacédo dos
SERVICOS OBRIGATORIOS, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das obriga¢des previstas neste CONTRATO e/ou que possa
constituir causa de intervencéo, caducidade ou rescisdo da CONCESSAO, incluindo-
se ac¢les judiciais e procedimentos administrativos, apresentando, por escrito e no
prazo minimo necessério, relatorio detalhado sobre esses fatos e incluindo, se for o
caso, contribuicdes de entidades especializadas, externas 8 CONCESSIONARIA, com

as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situagao;

comunicar ao PODER CONCEDENTE todas as circunstancias ou ocorréncias que,
constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, impe¢cam ou venham a
impedir a correta execugcdo do CONTRATO;

disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente e sempre que solicitado,
relatério com as reclamacdes dos visitantes, bem como as respostas fornecidas e as

providéncias adotadas em cada caso;

apresentar, até o quinto dia Gtil de cada més da CONCESSAO, relatdrios gerenciais

individualizados por parque:

i. de fluxo de visitantes, contendo, no minimo, as informacdes dos numeros de

visitantes,de isen¢Oes e cortesias, horarios e dias de pico; e

ii. do valor arrecadado com a cobranca de INGRESSOS, outras RECEITASDOS
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PARQUES e RECEITAS ACESSORIAS, juntando a integra dos contratos
privados celebrados, se for o caso, além de apresentar ao PODER
CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias, contados a partir do fim do trimestre, suas

demonstracdes financeiras trimestrais completas;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 30 (trinta) dias, contados do
encerramento do prazo legal para sua aprovacdo o balanco patrimonial e a
demonstracdo de resultados correspondentes, relatério auditado de sua situagéo

contabil, e relatério anual de conformidade, contendo a descri¢ao:

i. das atividades realizadas;

ii. das RECEITAS DOS PARQUES auferidas no periodo;
ii. dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e desembolsos realizados;
iv. das obras realizadas;

v. das atividades de manutencdo preventiva e emergencial realizadas nos
PARQUES:;

vi. dos eventuais periodos de interrupcdo dos SERVICOS e suas justificativas; e

vii.  outros dados relevantes;

apresentar trimestralmente, em até 30 (trinta) dias, contados do fim de cada trimestre,
relatérios e comprovantes de investimentos nos projetos relativos aos encargos

acessorios;

manter atualizada a relacdo de BENS REVERSIVEIS sob sua gestio, bem como dos
bens inserviveis, com registro, quanto a esses ultimos, do oportuno descarte, leildo ou

doacéo;

cooperar e apoiar as atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do PODER
CONCEDENTE, bem como as atividades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando
contratado, nos termos do CONTRATO, permitindo o acesso irrestrito aos equipamentos
e as instalacdes atinentes ao objeto do CONTRATO, inclusive registros contdbeis, dados

e informacgdes operacionais, nos termos dos itens (p), (q) e (r) acima;

atender a convocagbes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunifes, para apresentacdo de esclarecimentos e resultados
da CONCESSAO;

indicar e manter um ou mais responsavel(is) técnico(s) a frente dos trabalhos com
poderes para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE,

indicando as formas para contato;

zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por sua

integridade;
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manter seus funcionarios, bem como funcionarios das subcontratadas, devidamente

uniformizados e identificados;

responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como 6rgaos publicos
(Brigada/Policia Militar, Corpo de Bombeiros), concessionarias de servicos publicos e
empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.),
visando ao correto desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste
CONTRATO;

conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos e instalacdes empregados
na CONCESSAO, em perfeitas condi¢gbes de funcionamento, bem como reparar suas
unidades e promover, oportunamente, as substituicbes demandadas em funcdo do
desgaste, superacgdo tecnoldgica ou término da sua vida Util e, ainda, promover os
reparos ou modernizagdes necessarias a boa execucéo e a preservagdo da adequacgéo

das atividades e SERVICOS, em observancia ao principio da atualidade;

arcar com todas as despesas relativas a servigos que utilizar, tais como 4gua, esgoto,
energia elétrica, telefone, gés, coleta de lixo, e outras, devendo, quando necessario
providenciar e arcar com a respectiva despesa de instalacdo dos medidores individuais

de consumo;

manter em arquivo todas as informag8es quanto aos SERVICOS executados durante a
vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas a

qualquer momento;

promover a transicdo da operacdo e exploracdo dos PARQUES para o PODER

CONCEDENTE ou para nova concessionaria;

implantar canais de comunicacdo fisicos e eletrdnicos efetivos (sitio na internet,
endereco de correio eletrdnico) para receber reclamacgdes, sugestdes e elogios a
CONCESSAO;

permitir o acesso de pesquisadores com Pesquisa Ativa @ AREA DA CONCESSAO,
isentos da cobranga de ingresso, mediante prévia solicitacdo, conforme os termos
descritos nos respectivos projetos de pesquisa aprovados, nos termos da subclausula
10.1“b”; e

aceitar solicitacdes de pesquisa formuladas pelo PODER CONCEDENTE, por entidades
estatais ou sem fins lucrativos na AREA DA CONCESSAO, ndo podendo exigir
contraprestagcdo por tal acesso, nem fazendo jus a qualquer participacdo em eventual
resultado econdmico de tais pesquisas, somente podendo negar a realizagdo ou

continuidade da pesquisa caso esta ofereca risco a conservagdo da AREA DA
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CONCESSAO ou seja inviavel na operacdo das rotinas ou nos custos de operacdo da
CONCESSIONARIA.

E vedado &8 CONCESSIONARIA:

conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia
de recursos para seus acionistas elou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de:

distribuicdo de dividendos;
reducdo de capital, na forma prevista neste CONTRATO;

pagamento de juros sobre capital préprio; e
eventual contratacdo de obras ou servi¢os, observados, em qualquer caso, os
termos econdicionantes previstos neste CONTRATO.

prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipoteses expressamente admitidas
neste CONTRATO.

CLAUSULA 17 — PRINCIPAIS OBRIGAGCOES DO PODER CONCEDENTE

17.1.

a)

b)

c)

d)

Sao obrigacdbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes
previstas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

garantir 8 CONCESSIONARIA a plena exploracdo das RECEITAS DOS PARQUES e
das RECEITAS ACESSORIAS, na forma prevista neste CONTRATO e em seus
ANEXOS;

garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe e
funcionarios & AREA DA CONCESSAO, para a execugéo do objeto do CONTRATO,
durante a vigéncia do CONTRATO;

disponibilizar &8 CONCESSIONARIA os bens que ficarédo sob sua gestdo, necessarios
ao desenvolvimento adequado do objeto do CONTRATO, desde a DATA DE EFICACIA
do CONTRATO, livres e desimpedidos, no estado em que se encontram;
responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores & DATA DA EFICACIA do CONTRATO, bem como de atos ou
fatos que, embora posteriores & DATA DE EFICACIA do CONTRATO, refiram-se a
riscos expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE;
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fornecer todas as informac8es disponiveis e necessarias ao desenvolvimento da
CONCESSAO;

fundamentar adequadamente suas decisGes, aprovacdes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do
CONTRATO;

acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,
bem como analisar as informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA, incluindo-se
os relatérios auditados da situacdo contabil da SPE, contemplando, entre outros, o
balanco patrimonial e a demonstracéo de resultados;

aplicar as san¢fes e penalidades e adotar as demais medidas necesséarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA,;

interceder junto aos 6rgédos de seguranca publica para assegurar que seja destacado
efetivo com a finalidade de preservar a ordem publica e garantir a seguranca dos
USUARIOS dos PARQUES, ressalvadas as obrigacbes da CONCESSIONARIA
previstas no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

arcar com todas as despesas relativas a servigos que utilizar, tais como agua, esgoto,
energia elétrica, telefone, gas, coleta de lixo, e outras, devendo, quando necessario
providenciar e arcar com a respectiva despesa de instalacdo dos medidores individuais
de consumo para as edificacdes de uso exclusivo do PODER CONCEDENTE, salvo
guando o contréario estiver expresso neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

emitir tempestivamente as licencas e autorizagdes que sejam necessarias a execugao
do objeto do CONTRATO e que estejam sob a sua competéncia e responsabilidade,
nos termos da legislagdo pertinente, observado o disposto na Clausula 19; e
colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislacio
pertinente, com a obtencéo das licencas, permissdes e autorizagfes eventualmente
necessarias para a execu¢do do CONTRATO junto aos 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, inclusive com a participacdo em reunifes técnicas e pronto envio de

manifestacdes necessérias.

CLAUSULA 18 — PRINCIPAIS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

18.1.

A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:
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b)

d)

e)

f)

18.1.1.

18.1.1.1.
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explorar o objeto do CONTRATO com liberdade empresarial e de gestdo de suas

atividades, observadas as limitagdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO;

arrecadar as RECEITAS DOS PARQUES, na forma deste CONTRATO, observada a
prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS;

fazer jus a manutengdo do equilibrio econdémico-financeiro, na forma deste
CONTRATO;

oferecer os direitos emergentes da CONCESSAO, como as RECEITAS DOS
PARQUES e RECEITAS ACESSORIAS, as quais fizer jus, e as indenizagdes
porventura devidas & CONCESSIONARIA, em garantia ao(s) FINANCIAMENTO(S)
obtido(s) para a consecucéo do objeto do CONTRATO, nos termos das clausulas deste
CONTRATO, além de outras garantias que venham a ser exigidas pelo(s)
FINANCIADOR(ES), desde que isso ndo comprometa a operacionalizacdo e a
continuidade da execugdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos SERVICOS
OBRIGATORIOS;

subcontratar terceiros, sob sua total responsabilidade, para o desenvolvimento de
atividades relacionadas a execugao do objeto do CONTRATO, e/ou para implementar
projetos associados @& CONCESSAO, inclusive Organizacdes Sociais (0Ss) ou
Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), nos termos da

legislacéo; e

explorar RECEITAS ACESSORIAS, na forma deste CONTRATO.

Para fins do disposto na alinea (e) da subclausula 18.1, a CONCESSIONARIA devera
adotar todas as cautelas para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam
detentores de capacidade técnica compativel com as atividades objeto do CONTRATO,
sendo vedada qualquer subcontratagcdo de empresas impedidas de participar da
LICITACAO, conforme previsto no respectivo EDITAL.

O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados
pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo a exime do

cumprimento das obrigac8es por ela assumidas neste CONTRATO.

CLAUSULA 19 - LICENCAS E AUTORIZACOES

19.1.

S&do0 de responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtencdo e a renovacgdo das

licencas, autorizacGes e permissdes, a qualquer titulo, em nivel federal, estadual ou
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municipal, necessarias a realizacdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS,
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, obras e/ou da prestacdo dos SERVICOS.

19.2. O PODER CONCEDENTE empreendera seus melhores esforcos para que a
CONCESSIONARIA obtenha no menor prazo possivel as licencas, autorizagbes e

permissées mencionadas na subclausula 19.1.

19.3. A demora na obtencdo das licencas, autorizacbes ou permissdes, referidas na
subclausula 19.1, relativas aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e/ou SERVICOS
OBRIGATORIOS, por fato imputavel & Administracdo publica direta ou indireta, em
nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como sua expedicdo em prazo
superior ao indicado na regulamentacgéo vigente ao tempo do requerimento, ensejara
recomposic¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO referente aos custos,

despesas e prejuizos incorridos em razdo do atraso.

19.3.1. N&o havendo prazo especificamente previsto na regulamentacdo vigente, sera
considerado atraso a expedicdo da licenca ou autorizacdo em prazo superior a 60

(sessenta) dias contados da data do respectivo requerimento.

19.4. A CONCESSIONARIA sera responsavel por arcar com todos os custos referentes a
obtencdo das licencas, autorizacbes e permissdes, incluindo as condicionantes

ambientais exigidas, observado o disposto na subclausula 19.3.

CLAUSULA 20 - PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

20.1. Sem prejuizo de outros direitos e obrigagcfes previstos na Lei Federal n® 13.460, de 26
de junho de 2017, s&o direitos dos USUARIOS:

20.1.1. receber SERVICOS adequados, conforme disposi¢cdes estabelecidas no CONTRATO
e no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

20.1.2. receber informagBes da CONCESSIONARIA quanto aos precos dos INGRESSOS e
dos SERVICOS, sejam eles SERVICOS OBRIGATORIOS ou nio;

20.1.3. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento;
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comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na execucdo do CONTRATO;

contar com canais de comunicacao fisicos e eletrbnicos efetivos (sitio na internet,
endereco de correio eletrénico) para fazer reclamacgfes, sugestfes e elogios a
CONCESSAOQ; e

contribuir para a conservacéo dos BENS REVERSIVEIS e dos PARQUES.

utilizar adequadamente as AREAS DA CONCESSAO e os SERVICOS, procedendo
com urbanidade e boa-fé;

colaborar para a adequada prestacdo dos SERVICOS e utilizacdo da AREA DA
CONCESSAO.

CAPITULO IX — INVESTIMENTOS E SERVICOS

CLAUSULA 21 — INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS

21.1.

21.2.

21.3.

Competira & CONCESSIONARIA, no ambito desta CONCESSAO, realizar os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos no ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, respeitados os cronogramas ali dispostos.

O PODER CONCEDENTE acompanhard a execucdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e expedira determinacbes & CONCESSIONARIA sempre que,
justificadamente, entender que o cronograma previsto no ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA possa vir a ser comprometido ou, ainda, que a
qualidade dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS se encontre comprometida, sem

prejuizo de eventual aplicacdo de sangdes previstas neste CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE podera exigir da CONCESSIONARIA, quando for o caso, a
elaboracdo de planos para a recuperacdo de atrasos nha execucdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS visando ao atendimento do cronograma previsto
no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, observada a
causa do atraso e garantindo que a responsabilidade pelos custos da elaboracgéo e da

implementacéo do plano seguira a alocacéo de riscos do CONTRATO.
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Para o recebimento dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o PODER
CONCEDENTE devera realizar vistoria completa das instalacfes e equipamentos,
mediante solicitagio da CONCESSIONARIA.

O PODER CONCEDENTE deverd atender a solicitagdo da vistoria no prazo

improrrogavel de 30 (trinta) dias corridos.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-4 acerca da integralidade do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO executado, apontando detalhadamente as
irregularidades constatadas que impegam o0 seu recebimento e indicando, em uma
Unica manifestacao, as exigéncias a serem cumpridas e determinando o prazo para a

realizagéo das correcoes.

O PODER CONCEDENTE devera manifestar-se na forma da subclausula 21.5 no

prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da realiza¢éo da vistoria.

Apos providenciadas as corre¢des, 0 PODER CONCEDENTE realizard nova vistoria,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagdo da CONCESSIONARIA, para
atestar a conclusdo do INVESTIMENTO OBRIGATORIO.

Com a realizagdo da nova vistoria e estando as obras de acordo com as exigéncias
técnicas estabelecidas, o PODER CONCEDENTE aceitara e atestard a conclusdo do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO, observados os prazos previstos nesta Clausula.

A ndo objecdo do PODER CONCEDENTE a comprovacdo de conclusdo do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO n&o gera qualquer responsabilidade de sua parte
relativamente as condi¢Bes de seguranca ou de qualidade de tais investimentos, nem
exime ou diminui a responsabilidade da CONCESSIONARIA por sua responsabilidade

técnica e cumprimento das obrigacdes decorrentes deste CONTRATO.

CLAUSULA 22 - PROJETOS

22.1.

A CONCESSIONARIA é responséavel por realizar, por sua conta e risco, pesquisas,
levantamentos e estudos, bem como elaborar os anteprojetos, projetos basicos e
executivos relativos as INTERVENCOES, observado o disposto no ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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A CONCESSIONARIA devera apresentar os anteprojetos e projetos basicos para o
PODER CONCEDENTE, o qual podera apresentar sugestdes que deverdao ser

incorporadas no projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso.

A CONCESSIONARIA seréa responséavel pela apresentacéo dos projetos executivos de
engenharia e arquitetura ao PODER CONCEDENTE em tempo habil para a execugéo
das INTERVENCOES, considerando-se os prazos constantes desta clausula para

aprovacao do projeto.

O PODER CONCEDENTE podera manifestar sua objecdo ao projeto executivo
apresentado pela CONCESSIONARIA:

no caso dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, quando n&o forem respeitados os
pardmetros minimos previstos no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA,;

no que se refere as INTERVENCOES, quando n&do forem respeitados os requisitos
técnicos e ambientais previstos no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA; e

no que se refere as INTERVENCOES, quando forem identificados erros e/ou vicios
técnicos na elaboracdo dos projetos executivos, seja por ndo observancia dos
requisitos previstos no CONTRATO e no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, no PLANO DE MANEJO e na legislaco aplicavel.

Havendo objecdo pelo PODER CONCEDENTE ao projeto executivo apresentado,
cabera & CONCESSIONARIA efetuar as corregbes necessarias, as suas expensas, e

reapresentar o projeto executivo no prazo de 30 (trinta) dias.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-a acerca da totalidade do projeto executivo
apresentado, apontando detalhadamente as irregularidades ou incorre¢es
constatadas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento.

Na auséncia de pronunciamento do PODER CONCEDENTE, no prazo indicado na
subclausula 22.6, os projetos executivos apresentados pela CONCESSIONARIA serdo

automaticamente considerados como néo tendo sofrido qualquer objecéo.
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A CONCESSIONARIA somente podera iniciar a execucdo das INTERVENCOES
mediante ndo objecao, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE, na forma desta

clausula.

A CONCESSIONARIA podera firmar contrato especifico com terceiros para
cumprimento da obrigagdo constante nesta clausula, sem prejuizo de que é sua a

responsabilidade pela qualidade dos projetos executivos apresentados.

A CONCESSIONARIA nio poder4a opor ao PODER CONCEDENTE quaisquer
excecdes ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagcdes
decorrentes do presente CONTRATO, tal como a alegacdo de fatos resultantes das

relagBes contratuais estabelecidas com os terceiros de que trata a subclausula 22.9.

A né&o objecdo, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE quanto aos projetos
executivos ou estudos apresentados pela CONCESSIONARIA ndo implica qualquer
responsabilidade para o PODER CONCEDENTE, nem exime a CONCESSIONARIA,
total ou parcialmente, das obriga¢gfes decorrentes deste CONTRATO, assim como das
disposicdes legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo sobre a exclusiva
responsabilidade da CONCESSIONARIA as eventuais imperfeicdes do projeto.

CLAUSULA 23 — INTERFERENCIAS

23.1.

23.2.

23.3.

A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execucdo e custeio de quaisquer
remanejamentos, deslocamentos, remoc6es ou realocacdes de todas as interferéncias
identificadas para a exploracdo da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA n3o serd responsavel por atrasos na execucdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS
decorrentes de atrasos no remanejamento, deslocamento, remoc¢&o ou realocacéo de

interferéncias a que ndo tenha dado causa.

Para fins das subclausulas 23.1 e 23.2, entende-se por interferéncias obstaculos
naturais ou artificiais, tais como arvores, obstaculos geol6gicos, redes de energia
elétrica, telefonia e transmisséo de dados, adutoras, gasodutos e similares e achados

arqueoldgicos e/ou relevantes ao patriménio historico, entre outros.

CLAUSULA 24 —RECEITAS ACESSORIAS
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Vi.

Vii.

viii.

24.3.
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A CONCESSIONARIA podera explorar RECEITAS ACESSORIAS, diretamente ou
mediante a celebracao de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde
gue previamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE e que a exploracdo
comercial pretendida ndo esteja proibida pelo PLANO DE MANEJO, nao prejudique os
padrées de seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e seja compativel

com as normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

Constituem hipoteses de exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS, mas ndo se
limitando a estas:

A exploracéo da imagem dos PARQUES;
naming rights;
servicos ambientais indiretos para terceiros, tais como pagamento por servicos

ambientais e créditos de carbono.

Para autorizacdo das RECEITAS ACESSORIAS, a CONCESSIONARIA devera

apresentar proposta de plano de negécios contendo:

objeto e produto pretendido;

modelo de geracao de receitas;

projecdes do fluxo de caixa, contendo estimativas de investimentos, receitas, despesas
e tributos;

viabilidade técnica e juridica da proposta;

identificacao dos riscos e as alternativas para mitiga-los;

analise de rentabilidade do negécio;

proposta de compartiihamento das RECEITAS ACESSORIAS com o PODER
CONCEDENTE, inclusive no que toca a forma e a periodicidade do compartilhamento;
outras informacgdes que forem necessarias ao melhor conhecimento/entendimento do

negécio.

O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, para se
pronunciar a respeito da solicitacdo de exploracao feita pela CONCESSIONARIA.

No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos,
complementacgdes e alteragBes no plano de negdcios, nos estudos de viabilidade e no

mecanismo de compartilhamento de ganhos apresentados, hipétese na qual o prazo
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previsto na Clausula 24.13 ficara suspenso da data da comunicacdo a
CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada e somente podera se

basear nas seguintes razdes:

insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequacéo do plano de
negocios proposto;

inviabilidade econémico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

existéncia de riscos excessivos associados a exploracéo da atividade, em especial
a adequada prestacdo dos SERVICOS;

inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacdes do
CONTRATO; e

razdes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e oportunidade
do PODER CONCEDENTE.

As RECEITAS ACESSORIAS serdo compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o
PODER CONCEDENTE na propor¢éo descrita no plano de negdécios aprovado, nos

termos da subclausula vii.

A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato para
exploragdo de RECEITA ACESSORIA e enviar relatérios gerenciais mensais ao
PODER CONCEDENTE acerca da sua execucao.

O contrato relativo a exploracéo de quaisquer RECEITAS ACESSORIAS tera vigéncia
limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipétese, prejudicar
a CONCESSAO.

Todos os riscos decorrentes da exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS seréo de
exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que resultem

de sua execucao.

As PARTES deveréo formalizar, em contrato apartado, as condi¢bes acordadas para a
exploracdo da RECEITA ACESSORIA, notadamente as regras relativas (i) ao
mecanismo de compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS, (ii) a prestacdo de
informacdes pela CONCESSIONARIA e (iii) as penalidades pelo inadimplemento de
valores devidos ao PODER CONCEDENTE.
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Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploragdo de
RECEITAS ACESSORIAS n3o serdo considerados como investimentos em BENS
REVERSIVEIS, pelo que as regras contratuais relativas as indenizagdes por extingdo
antecipada do CONTRATO néo séo aplicaveis para estes investimentos, com excecéo

daqueles indicados na subclausula 7.1,.”c”.

A CONCESSIONARIA ficara responsavel pelo descomissionamento de estruturas por
ela instaladas que estiverem fora de uso ou abandonadas por, pelo menos, 12 (doze

meses), obrigando-se & recomposic¢do da area degradada.

CLAUSULA 25 - PRESTACAO DE SERVICOS

25.1.

25.1.1.

25.1.2.

25.2.

25.2.1.

A CONCESSIONARIA é responsavel pela execugédo dos SERVICOS OBRIGATORIOS
na forma estabelecida no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA executard os SERVICOS de forma a garantir os melhores
resultados ao PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS e a populagéo, realizando
permanente e continuamente seus melhores esforgos para otimizar a gestdo dos

recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS REVERSIVEIS.

A CONCESSIONARIA ter4 ampla liberdade na gestéio, operacdo e exploracdo dos
PARQUES, desde que ndo conflte com o disposto neste CONTRATO, nos seus
ANEXOS, no PLANO DE MANEJO e na legislacao aplicavel.

O horario de visitagdo dos PARQUES e de suas infraestruturas, equipamentos,
atracdes e SERVICOS sera determinado pela CONCESSIONARIA, observado o
disposto no PLANO DE MANEJO.

O horéario de visitacdo dos PARQUES deverad ser devidamente informado aos
USUARIOS.

CLAUSULA 26 — CONTRATACAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA
CONCESSIONARIA
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Para a execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS e SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados e podera

contratar com terceiros incluindo, dentre estes, os operadores subcontratados.

A CONCESSIONARIA responderé objetivamente pelos danos que seus empregados e
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos servidores e bens do PODER
CONCEDENTE e a terceiros.

Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter
capacidade técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas

atividades.

A comunicacdo entre as PARTES e os pedidos de ac¢des corretivas do PODER
CONCEDENTE em relagdo & CONCESSIONARIA devem ocorrer por meio dos
representantes indicados pela CONCESSIONARIA.

Os contratos entre a CONCESSIONARIA e seus empregados e terceiros reger-se-ao
pelas normas de direito do trabalho e de direito privado, ndo se estabelecendo, em
gualquer caso, relagdo de qualquer natureza entre os empregados e terceiros
contratados e 0o PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE nado possui responsabilidade de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos empregados da
CONCESSIONARIA ou a de terceiros por ela contratados.

A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em

razdo de qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de:

ato praticado pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servigos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, incluindo despesas processuais, honorarios
sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar

em razao das hipoteses previstas na subclausula anterior.

questbes de natureza trabalhista, previdenciaria ou acidentaria relacionadas aos

empregados da CONCESSIONARIA e terceiros por ela contratados;
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incidéncia de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos e fatos
relacionados aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS ou SERVICOS; e

qguestbes de natureza fiscal ou tributaria, relacionadas aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVICOS.

A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
indene em relacdo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com o0s quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em fungcdo das

ocorréncias descritas na subclausula 26.6.

A contratagdo com terceiros devera ser previamente aprovada pelo PODER
CONCEDENTE sempre que os terceiros forem PARTES RELACIONADAS, devendo a
CONCESSIONARIA demonstrar que o contrato seguird as condicdes usuais de

mercado.

O PODER CONCEDENTE poderé solicitar, a qualquer tempo, informacdes sobre a
contratacdo de terceiros feita pela CONCESSIONARIA para a execugdo do
CONTRATO.

O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados
com terceiros ndo exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de

suas obriga¢6es decorrentes deste CONTRATO.

CAPITULO X — DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO

DO CONTRATO

CLAUSULA 27 - DA FISCALIZACAO

27.1.

27.2.

A fiscalizagdo da CONCESSAO abrangera todas as atividades da CONCESSIONARIA,
incluindo a afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e sera executada, durante
todo o prazo do CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE, com assisténcia técnica
do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE podera demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo
e sob qualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional,
econdmica, financeira e contabil, bem como medicdes e prestacdes de contas,

conferindo prazo razoével para o atendimento das solicita¢des que fizer.
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a)

b)

d)
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O PODER CONCEDENTE podera realizar, sempre que necessitar, na presenca de
representantes da CONCESSIONARIA, verificagdes in loco nos PARQUES, inclusive
e principalmente acerca do atendimento dos SERVICOS OBRIGATORIOS.

No exercicio da fiscalizagédo, o PODER CONCEDENTE também podera:

acompanhar a execucdo de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e a prestacdo dos
SERVICOS OBRIGATORIOS nos PARQUES, bem como a conservacdo dos BENS
REVERSIVEIS;

proceder a vistoria para a afericdo da adequacdo das instalagfes e equipamentos,
determinando, de forma fundamentada, as necessarias corre¢ées, reparos, remogoes,
reconstrugbes ou substituicbes as expensas da CONCESSIONARIA, quando
estiverem em desacordo com as especificacBes prescritas neste CONTRATO e
respectivos ANEXOS;

acompanhar o trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE de verificagdo do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONARIA;
desde que devidamente fundamentado, em caso de vicios ou defeitos ocultos,
determinar que sejam refeitos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e SERVICOS
OBRIGATORIOS, sem 6nus para 0 PODER CONCEDENTE, se o0s ja executadas néo
estiverem de acordo com as especificagbes deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem
como com a legislagdo vigente e as hormas técnicas aplicaveis; e

aplicar as sancdes e penalidades previstas heste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos
e processos de inspecéo, verificagdo e controle adotados pelo PODER CONCEDENTE
para fiscalizagdo da Concessdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicag¢des de que esta necessitar e que
forem julgados necesséarios ao bom desempenho de suas atividades, dentro do prazo

gue Ihe for estabelecido.

A afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e a elaborac¢do dos respectivos
relatorios, notas técnicas e/ou outros documentos aplicaveis sera realizada conforme
a periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO C —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

As divergéncias quanto & afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e ao(s)
relatorio(s) emitido(s) pelo PODER CONCEDENTE, com a participagdo do
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VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo dirimidas entre as PARTES por meio da

adocao dos mecanismos de solucao de conflitos previstos neste CONTRATO.

Os valores correspondentes as parcelas incontroversas da OUTORGA VARIAVEL
serdo pagos regularmente pela CONCESSIONARIA, e os eventuais ajustamentos,
para mais ou para menos, resultantes da andlise das divergéncias apontadas, incidirdo
sobre a OUTORGA VARIAVEL imediatamente seguinte a respectiva decisdo, sendo
reajustados com base na variacdo do IPCA e de juros de 1% ao més, calculados de
forma pro rata die observando-se para tanto o periodo correspondente a data prevista

para o pagamento e aquela em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Na hipotese de o PODER CONCEDENTE, com o apoio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, n&o divulgar o resultado da afericdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e a correspondente nota da CONCESSIONARIA nos prazos previstos
neste CONTRATO e em seus ANEXOS, o valor devido a titulo de OUTORGA
VARIAVEL ser4 aquele previsto na subclausula 11.1.2, ndo sofrendo qualquer
acréscimo até que a avaliacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e a nota da
CONCESSIONARIA sejam divulgados.

Na hip6tese de ndo divulgacdo do resultado da afericdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e a correspondente nota da CONCESSIONARIA nos prazos previstos,
o0 acréscimo no valor da OUTORGA VARIAVEL, se devido, passara a ser aplicado a
partir da parcela imediatamente posterior a divulgacdo, e considerara o periodo
porventura ja transcorrido entre o inicio do ano da CONCESSAO e a data da

divulgacéo.

Para fins da subclausula 27.9.1, os INDICADORES DE DESEMPENHO e a nota da
CONCESSIONARIA valerdo pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data em

gue deveriam ter sido originalmente divulgados.

Na hip6tese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por meio
de terceiros, as providéncias necessdarias para corrigir a situagdo, correndo o0s
respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicagéo das

sancdes e penalidades pertinentes.

CLAUSULA 28 - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE
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A CONCESSIONARIA devera contratar empresa ou consorcio de empresas para atuar
como VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxiliar o PODER CONCEDENTE no
acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo deste CONTRATO e na avaliacdo do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO do presente CONTRATO.

Para fins de contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA
devera apresentar, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da DATA DE
ASSINATURA do CONTRATO, lista de ao menos 3 (trés) empresas ou consorcios de
empresas de reconhecida competéncia para atuar como VERIFICADOR
INDEPENDENTE, observados os requisitos dispostos nesta Clausula, para escolha do
PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias corridos da apresentagéo.

Cabera & CONCESSIONARIA formalizar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, contados da DATA DE ASSINATURA, a contratagdo da empresa escolhida pelo
PODER CONCEDENTE, para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Caso o PODER CONCEDENTE rejeite todas as indicagfes da lista apresentada pela
CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA devera apresentar outra lista com
indicacbes complementares, nos termos das disposi¢cdes acima, para escolha pelo
PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data

da apresentacéo.

Caso, ap6s a segunda lista de indicagbes, 0 PODER CONCEDENTE né&o tenha
escolhido nenhuma empresa ou consorcio de empresas, devera a CONCESSIONARIA
apresentar outra relagcdo de indicacdes e assim sucessivamente, até que o PODER
CONCEDENTE realize a escolha de empresa ou consorcio de empresas para atuagao
como VERIFICADOR INDEPENDENTE nesta CONCESSAO.

A rejeicdo, pelo PODER CONCEDENTE, das op¢Bes de VERIFICADOR
INDEPENDENTE indicados pela CONCESSIONARIA, devera ocorrer sempre de
maneira motivada e fundamentada, mediante a indicacdo do(s) requisito(s) nao
atendido(s) pelas indicagdes da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA podera, mediante justificativa, substituir o VERIFICADOR
INDEPENDENTE contratado, desde que autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

Para ser contratado, O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera atender aos seguintes

requisitos:
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d)
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f)

28.3.1.

a)

b)

28.3.2.

28.4.
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ter completa imparcialidade e ndo estar em situacdo de conflito de interesses em
relagéo as PARTES deste CONTRATO DE CONCESSAO;

ter comprovadamente executado servicos de caracteristicas semelhantes em

empreendimentos ou projetos compativeis com o objeto da CONCESSAO;

apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na
conducdo dos trabalhos referente as aferi¢cdes tratadas no ANEXO C — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO

néo ser controladora, controlada ou coligada, estiver sob controle comum em relacéo
4 CONCESSIONARIA, pertencer ao seu GRUPO ECONOMICO ou de seus
acionistas;

néo estar submetida a liquidacéo, intervengéo ou Regime de Administracdo Especial
Temporaria — RAET ou com faléncia decretada;

contar com equipe técnica de especialistas de nivel superior, qualificados
profissionalmente em areas relacionadas com a atividade de exploracéo do objeto de
CONCESSAO.

Consideram-se servigos de caracteristicas semelhantes de que trata a subclausula
28.3, “b” os seguintes servicos:

Gestéo e Verificagdo de Indicadores de Desempenho ou Performance, abrangendo
a definicdo, implantacdo, afericAo e monitoramento/acompanhamento de uma
estrutura de gestdo de um conjunto formado por, no minimo, 05 (cinco) indicadores
de desempenho de uma determinada atividade ou conjunto de atividade de um

cliente, considerando o monitoramento da evolugéo histdrica de tais indicadores; e

Auditoria, correspondente a execucdo de andlise de demonstracdes contabeis e
financeiras, cujo objetivo tenha sido averiguar se elas estdo de acordo com as
disposicdes planejadas e/ou estabelecidas previamente.

A experiéncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser realizada por meio de
atestados que comprovem a execucdo dos servicos estabelecidos na subclausula
28.3.1.

A capacitacao técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR INDEPENDENTE,

de que trata o item “f” da subclausula 28.3, devera ser acompanhada de:
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Declaracéo de cada profissional indicado concordando com sua incluséo na equipe;

Curriculo de cada profissional indicado contendo, no minimo, as seguintes
informacdes: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, funcdo proposta,
vinculo, instrucdo, cursos de extensao, pés-graduacao, discriminacdo dos servicos

ou projetos de que participou com identificac@o do cliente;

Declaracdo de que atuara com imparcialidade e independéncia técnica em relacéo
as PARTES do CONTRATO DE CONCESSAO.

A experiéncia requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE podera ser comprovada

pela prépria empresa ou consércio de empresas.

A cada 5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera contratar uma
nova empresa especializada para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE,

diferente daquela responsével nos cinco anos anteriores.

A substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE néo o exime das responsabilidades
até entdo assumidas.

A contratacdo e a remuneracdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem 6nus ao PODER CONCEDENTE.

As PARTES poderdo solicitar, a qualquer tempo, informacdes ou esclarecimentos
diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, sempre com cépia da solicitagdo a
outra PARTE.

Apbés ser contratado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, para exercicio de suas
atividades, devera realizar as diligéncias necessérias ao cumprimento de suas funcdes,
definidas pelo PODER CONCEDENTE podendo incluir levantamentos e medicfes de
campo e coleta de informacdes junto & CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados de afericdo
de receitas da CONCESSAO e de pesquisas de satisfacdo dos USUARIOS, bem como

pleno acesso, a qualquer tempo, aos PARQUES e suas instalagfes administrativas.

No exercicio de suporte ao acompanhamento e fiscalizagdo da execucao deste
CONTRATO, poderéo constituir obrigacdes do VERIFICADOR INDEPENDENTE:

auxiliar no célculo do valor a ser repassado para 0 PODER CONCEDENTE a titulo
de OUTORGA VARIAVEL;
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b) auxiliar o PODER CONCEDENTE na avaliacao do equilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO e revisar o fluxo de caixa marginal;

c) aferir os INDICADORES DE DESEMPENHO, com base nos parametros
estabelecidos no ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,
realizando levantamentos e medi¢cdes de campo e colhendo informagdes junto as
PARTES, devendo ter, para tanto, acesso a todas as informac¢des e documentos
relativos 8 CONCESSAO;

d) validar os resultados do indice de satisfacédo dos visitantes, indicador que compde o
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, resultado de pesquisa a ser
realizada por empresa especializada em pesquisa de satisfacdo, a ser contratada
pela CONCESSIONARIA na forma do ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO;

e) analisar o cenario que originou a reivindicacdo de recomposicdo do equilibrio
econdmico- financeiro frente aos termos contratuais que se aplicam ao pleito,
gerando, ao final, um parecer técnico para subsidiar a analise do PODER
CONCEDENTE;

f) auxiliar o PODER CONCEDENTE na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes
relativas aos ENCARGOS ACESSORIOS;

Q) auxiliar o PODER CONCEDENTE no processo de revisdo das metas e
INDICADORES DE DESEMPENHO, sugerindo melhorias nos processos de aferi¢éo,
que poder&o ser incluidas nas revisdes ordinarias, na forma da CLAUSULA 34, ou
em raz&o de pleito da CONCESSIONARIA na forma da CLAUSULA 35;

h) apoiar as PARTES na resolugdo de conflitos na forma da CLAUSULA 41 ou da
CLAUSULA 42;

i) manifestar-se, quando solicitado, sobre o reequilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO no ambito da revisdo ordinaria ou extraordinaria;

) elaborar, anualmente, um relatério do desempenho da CONCESSIONARIA, no qual
indicara a nota dos INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSIONARIA.

28.12. O VERIFICADOR INDEPENDENTE né&o substitui nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

28.13. Sem prejuizo da apuracdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA podera realizar sua propria apuracdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO contemplados no presente CONTRATO.
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O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera apresentar relatério detalhado com os
resultados dos trabalhos realizados que, sempre que couber, contera as seguintes
informacdes:

confrontagdo dos resultados apurados com aqueles produzidos pela
CONCESSIONARIA e apontamento de possiveis causas para as divergéncias;
fontes das informacdes e dados utilizados no relatorio;

memorias de calculo;

indicacdo de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalizagdo do
CONTRATO;

indicac&o de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONARIA;
nome da empresa e equipe técnica responséavel pela confeccdo do relatério; e
registros digitais por foto e/ou video; e

outras informacfes que entender relevantes.

Todos os documentos, relatérios, manuais, andlises e estudos produzidos pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, ainda que em versdes preliminares, deverdo ser
produzidos preferencialmente em meio eletrdnico e entregues, concomitantemente, a
CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

A opinido do VERIFICADOR INDEPENDENTE néo vincula quaisquer uma das
PARTES.

CAPITULO XI — RISCOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 29 — RISCOS DA CONCESSIONARIA

29.1.

a)

b)

Com excecao das hipéteses previstas no presente CONTRATO, a CONCESSIONARIA
€ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a
CONCESSAOQ, dentre os quais se incluem:

atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS,
inclusive em decorréncia da n&o obtencdo de autorizacdes, licencas e/ou

permissdes, ressalvado o disposto na subclausula 19.3;

variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencdo e



c)

d)

e)

f)
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h)

)

k)
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investimentos, inclusive em razao de flutuacdo cambial e de variacao nas tarifas;

custos decorrentes de eventos ou da situacao geoldgica da area dos PARQUES,

inclusive relacionada a obras a serem realizadas;

estado de conservacdo dos bens, equipamentos, mobilidrio e qualquer outro BEM
REVERSIVEL cedido pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, conforme

os relatérios e documentos indicados nas subclausulas 7.1.2 e 7.1.3;

mudancas nos planos, projetos, obras, tecnologias, INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVICOS por mera
liberalidade da CONCESSIONARIA;

erro em seus projetos e obras, estimativas de custos, gastos, cronograma e/ou do
tempo de execucéo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, falhas na prestacdo dos SERVICOS, e demais falhas ou erros
causados pela CONCESSIONARIA, por seus prepostos ou empregados, ou por

terceiros por ela contratados;

seguranca e saude dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA e/ou a seus subcontratados na execugdo do CONTRATO,
inclusive no ambito do canteiro de obras;

prejuizos causados por falha na seguranca e/ou pela seguran¢a inadequada no
canteiro de obras, inclusive aqueles decorrentes de roubos ou furtos no local das

obras;

obtencdo de FINANCIAMENTO(S) nos prazos estabelecidos no CONTRATO e
aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realizacdo de
investimentos ou para o custeio da execu¢do do CONTRATO, inclusive em razdo do

aumento de taxas de juros;

prejuizos decorrentes da variacdo da taxa de cambio sobre os investimentos, custos
e despesas da CONCESSIONARIA;

problemas de liquidez financeira da CONCESSIONARIA, que acarretem, inclusive, a
impossibilidade de realizag&o de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou prestagéo
dos SERVICOS OBRIGATORIOS;

gualidade da prestacdo dos SERVICOS, bem como o atendimento as especificacdes

técnicas minimas previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS;

atualidade tecnoldgica da CONCESSAO, sendo esta caracterizada pela preservacéo
da modernidade e atualizacdo dos equipamentos, das instalacdes e das técnicas da
prestacéo dos SERVICOS;
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custos decorrentes de danos, desempenho, robustez e seguranca dos equipamentos
provenientes de mudancas tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA para

atendimento da sua obrigacdo de atualidade;
inovac@es tecnoldgicas nao solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

custos decorrentes de danos, desempenho, robustez e seguranga dos equipamentos
provenientes de inovacdes tecnoldgicas solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

responsabilizacédo civil e/ou administrativa por prejuizos ao meio ambiente ou a
terceiros ocorridos na AREA DA CONCESSAO ou decorrente da atuagio da
CONCESSIONARIA, ainda que com impactos fora da AREA DA CONCESSAO,
salvo se comprovado por ela ndo ter havido falha na prestacdo do servico ou

comprovada a impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

custos de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou suas
subcontratadas decorrentes da execucdo da CONCESSAO, inclusive no tocante a
acidentes de pessoas nos PARQUES, salvo se por fato imputavel ao PODER
CONCEDENTE;

acidentes com elementos da fauna, inclusive atropelamento de animais ou morte
destes, ocorridos na AREA DA CONCESSAO, salvo se comprovado pela
CONCESSIONARIA n&o ter havido falha na prestacgéo do servico ou comprovada a

impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

destinacéo de residuos soélidos e efluentes liquidos resultantes de INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVICOS, bem como a

variacdo de custo e tempo decorrentes de tais obrigacdes;

degradacdo da AREA DA CONCESSAO, salvo se comprovado pela
CONCESSIONARIA no ter havido falha na prestacdo do servico ou comprovada a

impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

recuperacdo, prevencdo, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
relacionado & CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente &
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, inclusive o passivo ambiental referente a

destinacéao final dos equipamentos e bens;
ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omissao;

desocupacdes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO que, apés a DATA
DE EFICACIA do CONTRATO, venham a ser invadidas ou ocupadas ilegalmente por

terceiros;



y)

2)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

SIPi
[ @

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

perecimento, destruicdo, roubo, furto, vandalismo, depredacao, perda ou quaisquer
outros tipos de danos e prejuizos causados aos BENS REVERSIVEIS,
responsabilidade que néo sera reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacao do
PODER CONCEDENTE;

defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS cedidos pelo PODER CONCEDENTE,

ressalvado o disposto na subclausula 30.1, “ee);

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢cdes de mercado, possam ser objeto
de cobertura de seguro oferecido no Brasil, se, a época da materializa¢édo do risco,

este seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos;

encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucgdo
deste CONTRATO, incluida a elevacdo do custo de md&o-de-obra por acordo,
convencdo ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacbes deles
decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente
subcontratadas no &mbito da CONCESSAO;

greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelas
subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos 8 CONCESSIONARIA;

investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamentos e registros ja
impostos ou em tramitag&o, na data da apresentacdo da PROPOSTA ECONOMICA,
relativos aos bens materiais e imateriais existentes na AREA DA CONCESSAO;

ndo efetivacdo da demanda projetada nos PARQUES ou em qualquer outro
equipamento ou instalagdo dos PARQUES, ou sua reducdo por qualquer motivo,
salvo no caso de eventual descumprimento das obriga¢cBes assumidas pelo PODER
CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO ou da hipétese prevista na subclausula
33.2;

a manutencédo e/ou ampliacdo dos componentes da infraestrutura dos PARQUES de

acordo com a demanda;

investimentos, custos operacionais e de manutencdo ou despesas adicionais
decorrentes de eventuais ajustes e adequacdes, inclusive em razédo de flutuacao
cambial e de variacdo nas tarifas, necessarios para o cumprimento das diretrizes
minimas do CONTRATO ou de seus ANEXOS e ao atendimento dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, as obrigacdes contratuais, a qualidade na
prestacdo dos SERVICOS e ao atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO;
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o inadimplemento dos USUARIOS dos pagamentos devidos & CONCESSIONARIA

a qualquer titulo;

0s custos incorridos nao previstos em razao de alteracao superveniente da legislacao

dos impostos incidentes sobre a renda;

0s prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido a exploragdo da AREA DA
CONCESSAO em desacordo com as previsdes deste CONTRATO e seus ANEXOS,

ou com as normas aplicaveis;

interrupgdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, agua, ou outros

servigos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO;

manifestacdes sociais e/ou publicas, inferiores a 15 (quinze) dias, nao ensejadas pela
CONCESSIONARIA e que comprometam a execucdo do CONTRATO ou que
acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

manifestacdes sociais e/ou publicas ensejadas pela CONCESSIONARIA e que
comprometam a execucdo do CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS
REVERSIVEIS;

vicios ou defeitos em obras e/ou SERVICOS porventura executados, inclusive
aqueles que acarretem infiltracdes de qualquer espécie ou natureza, que deverao ser
demolidos e/ou refeitos, sem 6nus para 0 PODER CONCEDENTE;

criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como
a interpretacao sobre a legislacédo e regulamentacéo tributéria, que incidam direta ou
indiretamente sobre os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, SERVICOS prestados
pela CONCESSIONARIA e outras atividades sob sua responsabilidade;

A CONCESSIONARIA declara:

ter ciéncia integral da natureza e extensao dos riscos assumidos neste CONTRATO;

e

ter levado em consideracdo a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO
para a formulacdo da sua PROPOSTA ECONOMICA na LICITACAO.

CLAUSULA 30 - RISCOS DO PODER CONCEDENTE

30.1.

a)

S&o riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

mudanca na legislagdo ou regulamentagcdo que altere a composicdo econdmico-
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financeira do CONTRATO, ressalvado o disposto na clausula 29.1, alinea “00”;

omissao de entes e 6rgaos da Administracdo Publica, em nivel federal, estadual ou
municipal que impacte ou onere, impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de
executar integral ou parcialmente o objeto do CONTRATO, inclusive aquelas que
acarretem restricdes a operagdo dos PARQUES ou reducéo de suas capacidades,

exceto se decorrente de fatos imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

decisdes judiciais, arbitrais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem,
impecam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de executar integral ou
parcialmente o objeto do CONTRATO, inclusive aguelas que imponham restricdes a
operagcdo dos PARQUES, determinem a reducdo das suas capacidades, ou que
impossibilitem ou impactem a cobranca de INGRESSOS ou valores pela prestacdo
dos SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa
a situacdo sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;

decisdes judiciais, arbitrais ou administrativas que impecam a posse direta da
CONCESSIONARIA sobre a AREA DA CONCESSAO, em especial as acgdes
possessorias e expropriatorias referentes ao PARQUE ESTADUAL DO TAINHAS;

atrasos ou inexecucdo das obrigacbes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais érgaos ou entidades
da Administragdo Publica Estadual, inclusive no tocante a liberagdo de acesso a
AREA DA CONCESSAO e entrega dos BENS REVERSIVEIS, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos
requerimentos e solicitagbes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que
0s Orgdos ou entidades competentes provocados deixem de observar o prazo

regulamentar a eles conferido para a respectiva manifestagéo;

atrasos decorrentes da ndo edicdo de atos normativos ou legislativos, no ambito
Federal, Estadual ou Municipal, exigidos para a execu¢do do CONTRATO, exceto se
decorrente de fato imputavel & CONCESSIONARIA;

atrasos na obtencéo das licencas, autoriza¢des ou permissdes, por fato imputavel ao
Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, pela Administragdo direta ou

indireta, observados os termos da subclausula 19.3;

custos adicionais ou prejuizos & CONCESSIONARIA decorrentes de atrasos
causados pelo PODER CONCEDENTE, inclusive com relacdo a rescisdo dos
contratos ou convénios em vigor relativos aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS
ou SERVICOS OBRIGATORIOS, bem como de todas as autorizagdes diretas
porventura vigentes para a exploracdo de atividades turisticas no interior dos
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PARQUES;

aumento dos custos com INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS
OBRIGATORIOS, atrasos ou interrupcdes em sua execucdo decorrentes da

localizacdo de objetos ou sitios arqueoldgicos;

descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obriga¢Bes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas néo se limitando, ao descumprimento de prazos a

ele aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacéo vigente;

atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obrigages assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o n&o atingimento dos
niveis minimos de servigo previstos no ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de agdo ou omissdo do
PODER CONCEDENTE;

imposicdo, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigagBes, ou alteracéo
unilateral das obrigac¢des originalmente contempladas no CONTRATO que provoque

impacto nos custos, encargos ou receitas da CONCESSIONARIA;

mudancas dos projetos por solicitacdo ou requisicdo do PODER CONCEDENTE ou
de outros entes ou 6rgdos publicos, salvo se tais alteragbes decorrerem da nao
conformidade dos projetos com a legislacdo em vigor ou com as especificacbes das
obrigaces da CONCESSIONARIA estabelecidos no CONTRATO ou em seus
ANEXOS;

mudancas nos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS ou SERVICOS ou outras obrigacdes da CONCESSIONARIA por
determinacgéo ou solicitacdo do PODER CONCEDENTE, inclusive em decorréncia
de alterages no PLANO DE MANEJO apés a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, ressalvada disposicao em contrario neste CONTRATO;

criacao de beneficios tarifarios pelo Poder Publico, tais como, o estabelecimento de

isencBes e descontos incidentes sobre o INGRESSO ou sobre os SERVICOS;

criacdo ou revisdo, pelo PODER CONCEDENTE, de pardmetros e medidores
referentes aos INDICADORES DE DESEMPENHO que acarretem,

comprovadamente, alterac&o dos custos para a CONCESSIONARIA;

custos decorrentes das solicitagbes do PODER CONCEDENTE que envolvam
mudancas nos INDICADORES DE DESEMPENHO para a incorporacéo de inovacéo
tecnoldgica em padrdes superiores ao dever da CONCESSIONARIA de prestar os

SERVICOS com atualidade, inclusive no caso de alteragdo dos padrbes técnicos
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reconhecidos nacional ou internacionalmente;

acdes judiciais ou demandas administrativas atreladas a BENS REVERSIVEIS ou a
prestacdo de servigos prestados anteriormente & DATA DE EFICACIA, bem como
aquelas atreladas a BENS REVERSIVEIS relacionadas a fatos ou atos ocorridos
anteriormente & DATA DE EFICACIA;

prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, por terceiros, que tenham como
causa fato anterior & CONCESSAO, incluindo eventuais indenizacdes que a
CONCESSIONARIA vier a pagar em razdo do passivo ambiental e de casos de

responsabilidade civil,

prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, pelo PODER CONCEDENTE,
incluindo eventuais indenizacbes que a CONCESSIONARIA vier a pagar em raz&o

do passivo ambiental e/ou casos de responsabilidade civil;

recuperacao, prevencdo, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
relacionado & CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente & DATA
DE EFICACIA, sendo que, neste caso, 0 PODER CONCEDENTE podera exigir que
a CONCESSIONARIA realize a reparacdo, mediante pagamento pelo PODER
CONCEDENTE;

custos relacionados a confirmagédo de existéncia de contaminacgédo do solo e aguas
subterraneas na area dos PARQUES que decorram de atos ou fatos anteriores a
DATA de EFICACIA;

investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriagfes e instituicdo de servidées administrativas determinadas, na forma
da lei, pelo PODER CONCEDENTE;

atrasos nos procedimentos de desapropriacdo e de instituicdo de serviddes
administrativas, gerando custos adicionais & CONCESSIONARIA, salvo se tais

atrasos ocorrerem por fato imputavel &8 CONCESSIONARIA;

investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente dos
imdveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados 8 CONCESSAOQ, que afete
as premissas e projetos originais no ambito da CONCESSAOQ, exceto os elementos
cujo processo de tombamento ja estiver em tramitacdo na DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS;

defeitos ou divergéncias nas especificacbes técnicas dos componentes de
infraestrutura dos PARQUES, cuja construcdo e entrega estejam sob
responsabilidade do PODER CONCEDENTE;
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bb)

cc)

dd)

ee)

ff)
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greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral
ou parcialmente 0 OBJETO da CONCESSAQ;

manifestacdes sociais ou publicas, superiores a 15 (quinze) dias, ndo ensejadas pela
CONCESSIONARIA e que comprometam a execu¢do do CONTRATO ou que
acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

desocupacdes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO, que, na data de
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, estejam em posse ou detencéo de terceiros, a

qualquer titulo;

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢cdes de mercado, ndo possam ser
objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, & época da materializacéo do
risco, este ndo seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro,

por pelo menos duas empresas seguradoras;

defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS construidos ou adquiridos pelo PODER
CONCEDENTE e cedidos & CONCESSIONARIA, identificados ap6s a DATA DE
EFICACIA, dentro do prazo de 1 (um) ano a contar da data em que deveria ter sido

constatado o defeito oculto, considerando a execucéo das obrigacdes contratuais;

ingeréncia de 6rgédo e entes publicos, além do PODER CONCEDENTE, que afete a
realizacdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou a prestacdo de SERVICOS
OBRIGATORIOS.

CLAUSULA 31 — EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

31.1.

31.2.

31.3.

a)

Sempre que atendidas as condigcbes do CONTRATO e mantida a alocagéo de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

Reputa-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando
qgualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento
cujo risco ndo tenha sido a ela alocado, os quais possam aumentar ou reduzir 0s custos

relacionados a execu¢cdo do CONTRATO.

A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro sera efetivada, de comum acordo

entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO, limitado ao prazo maximo
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d)

e)

f)

31.3.1.

31.4.

31.5.

31.5.1.

31.5.2.

31.5.3.
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estabelecido na subclausula 6.5.3;

revisdo dos encargos e obrigaces assumidos pela CONCESSIONARIA, desde que
preservados os parametros de qualidade minimos nos SERVICOS OBRIGATORIOS
prestados aos USUARIOS;

revisdo dos prazos para execugdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;
pagamento de indeniza¢do em dinheiro, em uma ou mais parcelas;

revisdo da proporg¢ao do compartilhamento da receita operacional bruta, na forma de
OUTORGA VARIAVEL; ou

combinagéo de duas ou mais modalidades anteriores.

O valor da indenizacdo devida &8 CONCESSIONARIA podera ser compensado com o0
valor da OUTORGA VARIAVEL a ser paga pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

As alternativas para a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ndo poderédo

alterar a alocacéo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

N&o cabera a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em
favor da CONCESSIONARIA:

Quando os prejuizos sofridos pela CONCESSIONARIA derivarem da ocorréncia de
negligéncia, imprudéncia, impericia, inépcia ou omissédo na execu¢cdo do CONTRATO
ou no tratamento dos riscos a ela alocados;

Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha
concorrido, direta ou indiretamente, para a ocorréncia do evento de desequilibrio; e

Se a materializacdo dos eventos motivadores do pedido por parte da
CONCESSIONARIA n3o ensejar impacto nas condi¢cdes contratuais e ndo implicar
desequilibrio na equacdo econdmico-financeira do CONTRATO que possa ser

especificamente demonstrado.

CLAUSULA 32 — PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO



32.1.

32.2.

32.2.1.

32.3.

32.4.

32.5.

b)

c)
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Por ocasido de cada REVISAO ORDINARIA ou REVISAO EXTRAORDINARIA, ser&o
contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados cabiveis,
de forma a compensar os impactos econdmico-financeiros positivos e negativos
decorrentes dos eventos de desequilibrio, respeitada a alocacdo de riscos prevista
neste CONTRATO.

A PARTE pleiteante devera identificar o evento de desequilibrio e comunicar a outra
PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua
materializagdo, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relacfes
contratuais, bem como possibilitar o adequado manejo das consequéncias do evento

de desequilibrio.

Nos casos em que houver a identificacdo de vicio oculto pela PARTE, o prazo
identificado na subclausula anterior sera contado a partir da data em que deveria ter sido

constatado o defeito oculto, considerando a execuc¢éo das obrigacdes contratuais .

Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
devera, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do
cabimento, bem como avaliar se o procedimento de recomposi¢cdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO poderé ser processado de forma extraordinaria.

Quando nao fundamentada ou acolhida pelo PODER CONCEDENTE a justificativa de
urgéncia no tratamento do evento de desequilibrio, este deverd ser tratado na
REVISAO ORDINARIA subsequente.

O pleito de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro devera ser realizado por
meio de requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os documentos

necessarios a demonstracdo do cabimento do pleito, inclusive quanto &/ao(s):

identificacao do evento ou série de eventos que enseja o pleito, bem como a data de

sua ocorréncia e provavel duracgao;

eventual necessidade de alteragbes no CONTRATO, nos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou SERVICOS OBRIGATORIOS;

eventual necessidade de liberacdo de cumprimento de alguma obrigacdo das
PARTES;
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e)

f)
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efeitos dos eventos em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de
investimentos, a demonstracao fundamentada dos custos ou despesas incorridas e
a sugestao das medidas a serem adotadas para a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO;

relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo independente que efetivamente
demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subclausulas
anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a provéavel

duracéo da hipétese ensejadora da recomposicao;

sugestdo da forma de implementacéo do reequilibrio dentre as alternativas listadas
na subclausula 31.3, trazendo a demonstracéo circunstanciada dos pressupostos e
parametros utilizados, e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das presta¢fes entre as PARTES;

demonstracdo dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos
impactos do evento gerador do desequilibrio, no caso de eventuais desequilibrios

futuros.

O pleito de recomposi¢cdo de equilibrio formulado pelo PODER CONCEDENTE,
conforme subclausula 32.5, devera ser encaminhado &8 CONCESSIONARIA, que tera

o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre ele.

Recebido o requerimento formulado conforme subclausula 32.4 ou a manifesta¢éo da
CONCESSIONARIA prevista na subclausula 32.6 o PODER CONCEDENTE decidira,
motivadamente em 60 (sessenta) dias, sobre o reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, decisdo esta que tera autoexecutividade, sem prejuizo de eventual

decisao arbitral.

O prazo indicado na subclausula 32.6 podera, por decisdo fundamentada,

excepcionalmente, ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo.

N&o sendo encontrada solugdo amigavel, ou, ainda, em caso de discordancia quanto
a necessidade de recomposi¢cdo ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados,
as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos na CLAUSULA 41 e
CLAUSULA 43.
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Caso se verifique a procedéncia de pedido de recomposi¢céo do equilibrio econdmico-
financeiro, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do
procedimento serdo arcados exclusivamente pela parte que houver dado causa ao

desequilibrio, ou a qual tenha sido atribuido contratualmente tal risco.

Recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal

32.9.

32.10.

32.10.1.

32.10.2.

A recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja
nulo o Valor Presente Liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razéo do evento
gue ensejou a recomposicdo, considerando, na mesma data-base, (i) os fluxos de caixa
marginais resultantes do evento que deu origem a recomposi¢ao, e (i) os fluxos de

caixas marginais resultantes da recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro.

Para fins de determinacao dos fluxos dos dispéndios marginais, deverdo ser utilizadas
as melhores informacdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros
ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores
referéncias de prec¢o do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do
pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de
mercado e publicagdes especificas sobre pregos de itens e insumos utilizados em cada

caso.

Na hipotese de novos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS
OBRIGATORIOS solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e ndo previstos neste
CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer & CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro, a
apresentacdo de documentos, estudos e/ou projetos que contenham os elementos
necessarios a precificagdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou
servigo sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, 0

disposto na subclausula anterior.

A determinacdo do PODER CONCEDENTE para elaboracdo e apresentacdo dos
documentos, estudos e/ou projetos referidos na subclausula 32.10.1 pela
CONCESSIONARIA poderéa ensejar recomposicdo do equilibro econémico-financeiro
do CONTRATO, ainda que ndo seja determinada a realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou dos SERVICOS OBRIGATORIOS.
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A recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada anteriormente
ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situagdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o Valor Presente Liquido da diferenca entre

os fluxos estimado e real ou projetado, na data da avaliacao.

A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do Valor Presente sera
composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda das
Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro
gue o substitua, ex-ante a dedug&o do Imposto de Renda, com vencimento em agosto
de 2055 ou vencimento mais compativel com a data do termo contratual, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada ano contratual, capitalizada
de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a 5,18% a.a. (cinco inteiros e
dezoito centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Uteis.

As taxas de desconto descritas nas subclausulas 32.11.1 deverdo, para fins de
apuracdo dos fluxos de caixa do negécio, incorporar o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos dltimos 12 (doze) meses, publicado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou outro que venha a substitui-lo.

A cada recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera definida a Taxa Interna
de Retorno daquele célculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSAO, de acordo

com as taxas vigentes para os eventos de desequilibrio nela considerados.

Recomposic¢éo do Equilibrio Econémico-Financeiro por Prorrogagao de Prazo

32.14.

32.14.1.

Nas hipéteses de recomposi¢éo do equilibrio do CONTRATO por meio de prorrogagéo
de prazo, a metodologia para afericdo de receitas e despesas para o prazo estendido

considerara o disposto nesta subclausula.

Para a projecéo de receitas de arrecadacgédo e definicdo de entrada de caixa sera feita,
a partir dos dados reais de demanda de USUARIOS no momento do célculo, a projecéo
de demanda para a AREA DA CONCESSAO e para os ativos geradores de receitas,
que devera ser multiplicada pelos valores médios praticados na CONCESSAO, tanto
para valores de INGRESSOS como em relacdo aos valores de SERVICOS,

considerados os 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a data em
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questdo, obtendo-se, assim, as estimativas de receitas da CONCESSIONARIA na
AREA DA CONCESSAO.

Para realizacdo das projecdes aqui referidas, dever-se-a considerar a forma de
exploragéo pela CONCESSIONARIA de cada um dos ativos geradores de receitas,
devendo ser adotada, como limite para a retroa¢éo, a data de entrada em operagéo do
Ultimo ativo gerador de receita, ou a data de entrada em operacao do Ultimo
investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha
proporcionado variacdo significativa nas receitas ou custos associados a
CONCESSAO.

Para o célculo da projecdo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e definigéo
do fluxo de saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do Fluxo de Caixa Marginal,
incluindo as extensdes de prazo ja formalizadas, serdo considerados, para efeito de

apuracgdo do prazo a ser estendido:

Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela CONCESSIONARIA
nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a data base do fluxo de caixa,
adotando-se, como limite para tal retroacéo, a data de entrada em operagéo do ultimo
ativo gerador de receita, ou a data de entrada em operacdo do Ultimo investimento
realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha proporcionado variagéo
significativa nas RECEITAS DOS PARQUES ou custos associados 8 CONCESSAO.

A média dos valores servird como base para extensdo do prazo de CONCESSAO, nio

sofrendo varia¢des ou qualquer tipo de alteracéo.

Os custos e as despesas relativos a conservagédo e manutencado das eventuais novas
obras, bem como eventuais receitas proporcionadas, também deverdo ser

considerados para efeito do célculo do Fluxo de Caixa Marginal.

Os valores projetados para as RECEITAS DO PARQUES, as despesas e 0s custos
serdo considerados, a partir de sua fixag&o, como risco da CONCESSIONARIA, néo

sendo revistos ou reconsiderados em nenhuma hipétese.

Serdo considerados, para efeito de reequilibrio econémico-financeiro causado por
eventos outros que ndo a alteracédo de legislacdo tributaria ou contabil, os tributos e

implicacdes contabeis de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o
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PRAZO DA CONCESSAO, incluindo-se as extensdes de prazo formalizadas,
independentemente da PARTE que tenha assumido o risco de alteracéo da legislacéo

tributaria ou contabil.

Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o calculo de amortizacao e depreciacdo devera

ser realizado de acordo com as normas e legislacao aplicaveis.

As parcelas de OUTORGA VARIAVEL previstas no CONTRATO poder&o ser, a critério
do PODER CONCEDENTE, mantidas ao longo do periodo de prorrogacdo, e

consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta metodologia.

Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, dever&o ser considerados os
efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos

dispéndios marginais.

CLAUSULA 33 - CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

33.1.

33.2.

33.2.1.

33.2.2.

A ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR que comprovadamente
impeca ou comprometa a execucao das obrigacbes assumidas e cujas consequéncias
ndo sejam cobertas por seguro, na forma deste CONTRATO, tem o efeito de exonerar
as PARTES da responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigacdes decorrentes do
CONTRATO gue deixaram de ser observadas em virtude de tal ocorréncia.

Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR impeditiva da execu¢éo do
CONTRATO, cujas consequéncias ndo sejam cobertas por seguro, a parte afetada
podera requerer a extingao ou a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

Optando-se pela extingdo, deverdo ser aplicadas, no que couber, as regras e 0s
procedimentos validos para a extincgdo do CONTRATO por advento do termo

contratual.

Optando-se pela recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
esta dar-se-a nos termos da CLAUSULA 32.
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As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e a¢des necessarias, em
regime de melhores esforcos, a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CAPITULO XIl - REVISOES CONTRATUAIS

CLAUSULA 34 — REVISOES ORDINARIAS

34.1.

a)

b)

c)

34.1.1.

34.1.2.

34.1.3.

34.1.4.

A cada ciclo quinquenal, contados da DATA DE EFICACIA, as PARTES realizardo
processo de revisdo dos parametros da CONCESSAO em relagdo aos seguintes

aspectos, dentre outros, vedada a alteracédo da alocacao de riscos:

Especificagcbes dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos SERVICOS
OBRIGATORIOS;

SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com o objetivo de garantir os
incentivos econdmicos adequados para estimular a melhoria continua da execu¢éo
do CONTRATO;

Outros itens relevantes da CONCESSAO.

As demandas por novos investimentos na CONCESSAO deveréo ser implementadas
preferencialmente no bojo da REVISAO ORDINARIA, de modo a aprimorar o

planejamento e a execug¢do dos investimentos.

A implementac@o de eventuais alteragBes das especificacdes minimas dos BENS
REVERSIVEIS, em funcdo da revisdo prevista na presente subclausula, devera,
necessariamente, ser precedida de tempo razoavel, determinado em comum acordo
pelas PARTES.

O processo de revisdo sera instaurado pelo PODER CONCEDENTE, de oficio, ou a
pedido da CONCESSIONARIA.

O prazo maximo para a instauracdo do processo de revisdo é de 60 (sessenta) dias

contados dos marcos para revisédo previstos nas subclausulas 34.1 e 34.1.1.
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O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses, apés
0 que qualguer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos

mecanismos de resolucéo de conflitos previstos neste CONTRATO.

O processo de reviséo sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteracdes do contrato, serdo

incorporados em aditivo contratual.

As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade
no curso do processo de revisdo e as opinides, os laudos, os estudos ou 0s pareceres
emitidos por estes deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razdes

gue levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

As reunifes, audiéncias ou negocia¢des realizadas no curso do processo de revisdo

deverdo ser devidamente registradas.

As alteragBes promovidas no ambito do processo de revisdo de que trata esta clausula
poder&o ensejar a recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro da CONCESSAO,
em favor de qualquer das PARTES, nos termos deste CONTRATO.

As PARTES poderao solicitar a opinido técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
ou outros 6rgaos e entidades técnicas envolvidos.

No célculo do desequilibrio posterior ao processamento da REVISAO ORDINARIA, se
for o caso, serdo consideradas eventuais compensacdes de haveres e 6nus devidos
por cada uma das PARTES.

CLAUSULA 35 - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

35.1.

Qualquer das PARTES podera solicitar a REVISAO EXTRAORDINARIA do
CONTRATO em face da materializacdo, concreta ou iminente, de evento cujas
consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de
avaliacdo e providéncias urgentes, sempre com vistas a regularidade, continuidade,
eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade dos SERVICOS OBRIGATORIOS e

desde que verificada a ocorréncia de uma das seguintes circunstancias:



a)

b)

35.2.

35.3.

35.3.1.

35.4.

35.5.

35.6.
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os INDICADORES DE DESEMPENHO se mostrarem comprovadamente ineficazes
para aferir a qualidade dos SERVICOS; ou

houver necessidade comprovada de inclusdo e/ou exclusdao de obrigacdes ou
INDICADORES DE DESEMPENHO neste CONTRATO, resultado de
transformac6es tecnoldgicas supervenientes ou da necessidade de adequacdo dos
sistemas de mensuracdo da qualidade dos SERVICOS a padrdes técnicos

reconhecidos nacional ou internacionalmente.

A solicitacdo devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a reviséo pretendida,
com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados

pertinentes.

Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, as PARTES
poderdo consultar a opinido técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou outros
orgaos e entidades técnicas envolvidos.

Sem prejuizo do disposto na subclausula 35.3, as altera¢bes promovidas no ambito do
processo de revisdo de que trata esta clausula poderdo ensejar a recomposicao do
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAOQ, em favor de qualquer das PARTES,
nos termos deste CONTRATO, observada a alocacdo de riscos estabelecida no
CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE ter& o prazo de 30 (trinta) dias, contados da formalizagéo
da solicitacdo apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se 0os motivos
apresentados justificam o tratamento imediato do evento e se a gravidade das
consequéncias respalda a ndo observancia do procedimento ordinario de revisdo do
CONTRATO, motivando a importancia de ndo aguardar o lapso temporal necessario
até o processamento da REVISAO ORDINARIA subsequente.

O procedimento de revisdo extraordinaria serd concluido mediante acordo entre as
PARTES, formalizado por meio de termo aditivo ao CONTRATO.

As revisdes extraordinarias previstas nesta clausula ndo se confundem com os
procedimentos para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato
previstos na CLAUSULA 32.

CAPITULO Xlll — DAS GARANTIAS E SEGUROS
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CLAUSULA 36 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

36.1.

36.2.

De modo a garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas por forca deste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA manteréa vélida, por todo o seu prazo de vigéncia,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, prestada como condicdo para a
assinatura deste CONTRATO, no montante inicial de R$ 23.245.773,90 (vinte e trés
milhdes, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e trés reais e noventa

centavos), correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor do CONTRATO.

O valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a ser prestada sera
proporcionalmente reduzido na medida em que o CONTRATO for executado,
percentualmente até o limite de 20% (vinte por cento) do valor integral da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, calculado a partir das seguintes expressdes

matematicas:

Se EF < 80%: VG = [(100% — (EF)] x GEC

Se EF > 80%: VG = 20% x GEC

Em que:

36.2.1.

36.3.

EF: representa o fluxo percentual de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS efetivamente
executados pela CONCESSIONARIA;

VG: valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a ser efetivamente prestada;
GEC: GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

Sem prejuizo do disposto na subclausula 36.2, o valor da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO podera chegar a 50% do seu valor inicial atualizado na metade da
vigéncia do CONTRATO, sendo reduzido para até 20% do seu valor inicial no prazo de
1 (um) ano ap6s o advento de seu termo e até que se verifique a condi¢do prevista ha
subclausula 36.19.

Quando da renovacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera comprovar o que foi executado de INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, solicitando ao PODER CONCEDENTE o novo valor base.
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Em relacdo aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o valor realizado sera aquele
indicado nos documentos emitidos pelo PODER CONCEDENTE referente ao seu

recebimento, na forma da subclausula 21.4, relativos aos 12 (doze) meses anteriores.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente, a contar
da data da apresentacéo da primeira GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
conforme variacéo do IPCA, ou, na hipétese de sua extingcdo, pelo indice que vier a
substitui-lo.

As reducgdes do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO permitidas pela

subclausula 36.2 se dardo quando da sua renovagédo anual.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser executada para:

0 ressarcimento de custos e/ou despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE

face a qualquer espécie de inadimplemento da CONCESSIONARIA;

o pagamento de multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em raz&o de
inadimplemento no cumprimento de suas obriga¢cBes contratuais, cuja quitacdo nao
ocorra em até 05 (cinco) dias Uteis apds o transito em julgado da deciséo que a impos;

reversdo dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias e
parametros previstos neste CONTRATO;

declaracéo da caducidade da CONCESSAO.

Se o valor das multas eventualmente impostas &8 CONCESSIONARIA for superior ao
valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposicdo do valor integral da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob

pena da aplicacdo das demais penalidades previstas neste CONTRATO.

Sempre que utiizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao
da subclausula anterior, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste
CONTRATO, incluindo a decretacéo da caducidade da CONCESSAO.
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A recomposicdo de que trata a subclausula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratac&o
de nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subclausula 36.1 ou
36.2, conforme o caso, sob pena de aplicacdo das demais penalidades previstas neste
CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera assumir
qualquer das seguintes modalidades, a critério da CONCESSIONARIA:

caucdo em moeda corrente nacional prestada em moeda corrente nacional, a qual
devera ser depositada no Banco Banrisul 041, Agéncia 0597, conta corrente n°
03.215828.0-9, de titularidade do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA,
CNPJ/MF n° 34.828.930/0001-50, apresentando-se o comprovante de depdsito, ou
apresentada em cheque administrativo de instituicdo financeira, sob pena de

ineficicia da prestacéo da garantia;

caucdo em titulos da divida publica federal, sendo admitidos os seguintes titulos:
Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do
Tesouro Nacional Série C (NTN-C), Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B),
Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas do Tesouro
Nacional Série F (NTN-F), que devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo

Ministério da Economia;

seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP,

vigente; ou

fianga bancéria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em
favor do PODER CONCEDENTE.

Caso se opte por contratacdo de fianca bancéria, esta devera:

ser apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas coOpias de qualquer

espécie);
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ter seu valor expresso em reais;
nomear o Poder Concedente como beneficiario;
ser devidamente assinada pelos administradores da instituicdo financeira fiadora; e

prever a renlncia ao beneficio de ordem, observadas as demais condic8es fixadas

para a garantia da proposta fixada no Edital.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada né&o podera conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execugéo, ou que possam
suscitar ddvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA
promover as renovacdes e atualizacdes que forem necessérias a sua plena vigéncia
durante o CONTRATO.

As despesas referentes a prestacéo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada nas modalidades seguro-
garantia ou fianca bancaria devera ter vigéncia minima de 1 (um) ano, a contar de sua
emissdo, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena
vigéncia, de forma interrupta, durante todo o PRAZO DO CONTRATO devendo, para
tanto, promover as renovacdes e atualizagdes necessarias, com, no minimo, 30 (trinta)

dias de antecedéncia ao vencimento.

A apdlice devera conter disposi¢cdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa)

dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

Na hip6tese de ndo ser possivel prever tal renovacdo de obrigacdes, a
CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

A substituicdo da modalidade da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO esta
condicionada a prévia e expressa anuéncia por parte do PODER CONCEDENTE, que
n&o podera rejeitar a substituicdo quando forem observadas, pela CONCESSIONARIA,
as modalidades e os requisitos previstos neste Contrato e na legislagdo e

regulamentacao vigentes.



36.16.

36.17.

36.18.

36.19.

36.19.1.

SIPi
[ @

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

Qualquer modificacdo no contelido da carta de fianca ou no seguro-garantia deve ser
previamente submetida a aprovacao do PODER CONCEDENTE.

Sempre que se verificar o reajuste do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez),
dias, de modo a manter inalterada a proporcao fixada nesta clausula, sob pena de
caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as

penalidades cabiveis.

A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacdes,
independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo
definido nas subclausula 36.1 e 36.2, conforme o caso, devera permanecer em vigor
por 1 (um) ano apés o encerramento da vigéncia do CONTRATO, ou até que seja
atestado o pleno cumprimento de todas as obrigacdes da CONCESSIONARIA pelo
PODER CONCEDENTE, o que ocorrer primeiro.

A restituic&o ou liberagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO dependera
da comprovacdo do integral cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS

REVERSIVEIS em perfeitas condi¢cdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencio.

CLAUSULA 37 - DOS SEGUROS

37.1.

37.1.1.

A CONCESSIONARIA devera, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO,
contratar e manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no
Brasil e de porte compativel com o objeto segurado, as apélices de seguro necessarias
a cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestagéo de servi¢os
objeto do CONTRATO, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo
dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

Os seguros contratados deverdo ser revisados de forma a se compatibilizar com a
necessidade de realizacdo de adequacdes ou novos investimentos e observardo as
regulamentacdes dos 6rgaos federais de normatizagéo e fiscalizacdo de seguros no
Brasil, sendo vedada a imposicao de procedimentos adicionais e/ou protelatérios ao
pagamento dos valores garantidos;



37.1.2.
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ii.
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As apolices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter
expressamente clausula de recomposicdo automatica dos valores segurados, de forma
incondicionada, inclusive para a Secdo de Responsabilidades Civil, observadas as
regulamentagfes dos 6rgdos federais de normatizagdo e fiscalizagdo de Seguros no
Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador, o
gue deve ser confirmado por carta encaminhada ao PODER CONCEDENTE e

subscrita pela resseguradora.

No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposi¢éo
automatica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro e/ou
acionamento de clausula de limite agregado da apodlice, 0o PODER CONCEDENTE
podera demandar alternativas para assegurar as obriga¢cdes principais assumidas pela
CONCESSIONARIA, as quais poderdo ser estruturadas por meio de instrumento de
contrato contendo disposicdes definidas pelo PODER CONCEDENTE ou sugeridas
pela CONCESSIONARIA e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

Deverao ser contratados, pelo menos, 0s seguintes seguros:

Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destruigao ou
danos em todos ou em qualquer dos BENS REVERSIVEIS, devendo tal seguro cobrir
aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrfes internacionais para

empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

danos patrimoniais;

pequenas obras de engenharia;

tumultos, vandalismos, atos dolosos;

incéndio, raio e explosédo de qualquer natureza,
danos a equipamentos eletrénicos (baixa voltagem);
roubo e furto qualificado (exceto valores);
danos elétricos;

vendaval, ciclone, granizo, fumaca;

danos materiais causados aos equipamentos;
danos causados a objetos de vidros;

acidentes de qualquer natureza; e

alagamento, inundacéo.

b) Seguro de responsabilidade civil:



c)

d)

37.3.

37.4.

37.5.

SIPi
[ @
GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

danos causados a terceiros, incluindo, sem limitacédo, os referentes a guarda
de veiculos;

cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislacédo
em vigor; e

danos decorrentes de poluigao subita.

Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverao estar vigentes
durante todo o periodo de execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou dos
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, conforme o caso, envolvendo a cobertura de
quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as obras civis e a
infraestrutura (construcao instalagdes e montagem, englobando todos os testes de

aceitacdo), bem como, no minimo:

cobertura basica de riscos de engenharia;
danos ambientais causados pelas obras; e

danos patrimoniais.

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional das Empresas de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia nas obras, projetos e servicos executados ou contratados
pela CONCESSIONARIA, nos termos da Lei Estadual n° 12.385, de 30 de novembro
de 2005.

As coberturas de seguro previstas nesta clausula deveréo incluir cobertura de danos
causados por evento de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR sempre que forem

seguraveis.

Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo ser contratados
com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando,
sempre, Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de

Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.

O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado/beneficiario de todas as
apolices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo autorizar
previamente, qualquer modificacdo, cancelamento, suspensdo ou substituicdo de
qualquer seguro contratado pela CONCESSIONARIA, para os fins deste CONTRATO,
devendo a CONCESSIONARIA se comprometer em manter as mesmas condi¢oes
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previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

Os valores cobertos pelos seguros deverédo ser suficientes para reposi¢cao ou correcao
dos danos causados em caso de sinistro, ndo podendo nenhum dos seguros ter o limite
de cobertura inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

Na contratacéo de seguros, a CONCESSIONARIA ainda devera observar o seguinte:

As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado segurador
brasileiro em negécios desta natureza;

Todas as apdlices de seguro deverao ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, a
excecdo de eventuais obras e/ou servicos de engenharia que tenham prazo de
execucdo menor do que 12 (doze) meses;

A CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso nao
possua a nova apolice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando
gue os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela,
aguardando apenas a autorizagdo da SUSEP para emisséo da nova apdlice;

A CONCESSIONARIA deveré fazer constar das apdlices de seguro a obriga¢do da
seguradorade informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
efetiva ocorréncia, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer
fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros
contratados, reducdo de cobertura, aumento de franquia ou reducdo de

importancias seguradas, observadas as situagfes previstas em lei;

A CONCESSIONARIA é responséavel pelo pagamento integral dos prémios e da
franquia, emcaso de utilizacdo de qualquer seguro previsto no CONTRATO;

A CONCESSIONARIA devera fornecer, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias do
inicio decada ano da CONCESSAO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando que todas as apolices de seguros contratadas estéo validas, e que os
respectivos prémios se encontram pagos;

Eventuais diferencas entre os valores contratados e as indenizacdes de sinistros
pagas ndo ensejardo direito a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO e nem elidirdio as obrigacdes da CONCESSIONARIA previstas no
CONTRATO;

As diferencas mencionadas na alinea (f) acima também nao poder&o ser motivo para
a ndo realizacdo de qualquer INVESTIMENTO OBRIGATORIO, inclusive reparos e



37.8.

37.9.

37.10.

37.11.

SIPi
[ @

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

manutencdes quese mostrem necessarios em funcéo da ocorréncia do sinistro, cujos

valores nédo tenham sido cobertos integralmente pelas apdlices.

A CONCESSIONARIA poderéa alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer
condig@es das apodlices contratadas, para adequa-las conforme o desenvolvimento das
atividades objeto do CONTRATO, sendo necessdria, contudo, a prévia aprovagédo do
PODER CONCEDENTE.

As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou disposicdes que
contrariem as disposi¢cdes do presente CONTRATO ou a regulacéo setorial, e deverao
conter declaracdo expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente
este  CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omisséo
decorrente da realizacdo dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins

dos riscos assumidos.

No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da sua faculdade de decretar a intervengéo ou a caducidade da
CONCESSAO nos termos deste CONTRATO, podera proceder & contratacdo e ao
pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as
expensas da CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o PODER CONCEDENTE,
conforme o caso, em 05 (cinco) dias Uteis a contar de sua notificagdo, sob pena de
incidéncia de juros de mora correspondentes a variagao pro rata temporis da taxa Selic,
a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem
prejuizo da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para
reembolsar os custos com a contratagdo do referido seguro, bem como da incidéncia

das demais penalidades aplicaveis.

CAPITULO XIV — DAS SANCOES E INTERVENCAO

CLAUSULA 38 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

38.1.

Pela inexecucéo parcial ou total deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como
pela inobservancia da legislacdo e regulamentagdo que neles incidem, o PODER

CONCEDENTE podera, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
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38.3.

38.3.1.
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penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentacéo, aplicar as

seguintes sanc¢des contratuais, conforme o caso:

a)
b)

c)

d)

Adverténcia;

Multa pecuniaria;

Suspenséo temporaria do direito de participar de licitac6es e impedimento de
contratar com a Administracdo PuUblica Estadual, direta ou indireta, por prazo
néo superior a 2 (dois) anos, relativamente a todos 0s acionistas que exerciam
0 CONTROLE da SPE na época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem
a punicéo;

Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE da
SPE na época em que ocorrido o ato ilicito, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢é@o ou até que seja promovida a reabilitagdo perante o
PODER CONCEDENTE, que ocorrer4 sempre que ele for ressarcido pelos

prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de 2 (dois) anos; e

A gradacao das penalidades as quais esta sujeita a CONCESSIONARIA observara a

natureza da infracdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a)
b)
c)
d)

leve;
média;
grave; e

gravissima.

A infracdo serd considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da

CONCESSIONARIA, das quais ela ndo se beneficie economicamente e que n&o

comprometam a prestagdo adequada e continua do objeto do CONTRATO.

O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicagdo das seguintes

penalidades:

a)

b)

adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacéo da adocdo de medidas necessérias de correcdo; ou
multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize
infracdo leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor
de até 0,01% (um centésimo por cento) do valor do CONTRATO.
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A infracao sera considerada média quando decorrer de conduta dolosa ou da qual se
constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta.

O cometimento de infracdo de natureza média ensejara a aplicacdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacéo da adocdo de medidas necessérias de correcao; e/ou

b) multa no valor de até 0,1% (um décimo por cento) do valor do CONTRATO,
gue também serd cominada, quando for o caso, junto & determinacdo da

adocéo de medidas necessarias de correcao.

A infracdo sera considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e da qual se
constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta, e que envolva prejuizo econémico em detrimento do PODER CONCEDENTE.

O cometimento de infragdo grave ensejara a aplicacdo das seguintes penalidades, de

maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinagéo da adocao de medidas necessarias de correcao; e/ou

b) multa no valor de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do CONTRATO,
gue também sera cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da
adocao de medidas necessérias de correcao;

C) intervenc&o ou declaracéo da caducidade da CONCESSAQ; e/ou

d) suspensao temporéria do direito de participacéo em licitagbes e impedimento
de contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos,
relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE da SPE na

época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem a punicao.

A infragdo sera considerada gravissima quando o PODER CONCEDENTE constatar,
diante das caracteristicas do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas

consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico ou a
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incolumidade dos USUARIOS, a salde publica, ao meio ambiente, ao erario ou a
prépria continuidade do objeto do CONTRATO.

O cometimento de infragdo gravissima ensejard a aplicacdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacgéo da adocao de medidas necessarias de correcao;

b) multa no valor de até 1% (um por cento) do valor do CONTRATO, que também
sera cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da adocdo de
medidas necessarias de correcao;

c) suspensao temporaria do direito de participacdo em licitagcbes e impedimento
de contratar com a Administragcdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
relativamente a todos os acionistas que detenham o CONTROLE da SPE na
época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem a puni¢ao; e/ou

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Puablica, relativamente a todos os acionistas que detenham o CONTROLE da
SPE na época em que ocorrido o ato ilicito, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢édo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante o
PODER CONCEDENTE, que ocorrera sempre que ele for ressarcido pelos

prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo de 2 (dois) anos.

Sem prejuizo da aplicac@o das penalidades previstas nas subclausulas anteriores, a
reiterac&o, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, conferira
ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratéria, observados os

seguintes intervalos:

a) no minimo 0,0000001 e no maximo 0,000005% do valor do CONTRATO, por
dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infragdo de
natureza leve ou média; e

b) no minimo 0,000005% % e no maximo 0,00001% do valor do CONTRATO, por
dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infragcdo de

natureza grave ou gravissima.

O PODER CONCEDENTE, na definicdo das espécies de penalidade de multa e das
dosimetrias indicadas nas subclausulas anteriores, levard& em consideracdo as

circunstancias de cada caso, de maneira motivada, observando, sempre, a
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proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancéo, inclusive
quanto ao nimero de USUARIOS atingidos, o prolongamento, no tempo, da situac&o

gue caracterizou a infracéo e as circunstancias atenuantes e agravantes.

38.9. Por circunstancias atenuantes, considera-se:

a) Reconhecimento da pratica da infracdo por parte da CONCESSIONARIA
mediante comunicacédo do fato ao PODER CONCEDENTE;

b) Adocdo voluntaria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar as
consequéncias da infracdo antes de proferida a decisdo confirmando a
aplicacdo da sancao;

C) Inexisténcia de aplicac¢éo definitiva de san¢des nos 12 (doze) meses anteriores

a data do cometimento da infragdo em julgamento.

38.10. Por circunstancias agravantes, considera-se:

a) Reincidéncia no cometimento da infracéo;
b) Recusa em adotar medidas para reparacao dos efeitos da infracao;
C) Exposicédo de USUARIOS ao risco de integridade fisica; e

d) Destruicéo de bens publicos.

38.11. Sera aplicada multa, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), caso
a CONCESSIONARIA atingir nota inferior a 20% (vinte por cento) em pelo menos um
dos trés INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO C — SISTEMA DE
MENSURAQAO DE DESEMPENHO.

38.12. A pratica de qualquer infragdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugéo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetracdo da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO

DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

CLAUSULA 39 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES
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O processo de aplicacdo das sancdes previstas neste CONTRATO seguira as regras
estabelecidas neste CONTRATO e na Lei Estadual n® 15.612, de 6 de maio de 2021 e
terd inicio com a lavratura do auto de infracdo correspondente pelo PODER
CONCEDENTE, contendo os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da sancéo

potencialmente aplicavel.

Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipotese de declaracdo de inidoneidade de
seus acionistas para licitar ou contratar com a Administracédo Publica, quando o prazo
sera de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, 88 2.° e 3.9, da Lei Federal n°
8.666/93.

O auto de infracdo devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 3 (trés) dias uteis,
em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacéo da falha relacionada
a infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

Na fase de instrugdo, a CONCESSIONARIA podera requerer, fundamentadamente,
diligéncia e/ou pericia, e podera juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegacdes

referentes a matéria objeto do processo.

Encerrada a instru¢do processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a
aplicacdo da sancdo, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicdo de
recurso para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da

intimacg&o do ato.

Na hipotese da sancdo de declaragdo de inidoneidade, caberda pedido de
reconsideracgéo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, inc. lII,
da Lei Federal n° 8.666/93.

Apods a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitir4, na hipétese de aplicacdo da penalidade de multa, documento
de cobranca contra a CONCESSIONARIA, que devera pagar o valor correspondente

em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento da notificagéo.

A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizagdo monetéria
do débito pela variacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA e o
acréscimo de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do

débito corrigido monetariamente.
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A aplicacdo das sancdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacées da CONCESSIONARIA n&o se confunde com o mecanismo de avaliagéo
dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

O PODER CONCEDENTE podera, nas hipoteses especificadas neste CONTRATO,
conceder periodo adicional para correcéo de irregularidades pela CONCESSIONARIA,

promovendo assim a suspensio da aplica¢do de penalidades 8 CONCESSIONARIA.

O periodo adicional para correcéo de irregularidades ndo suspende a tramitacdo de

processo(s) sancionador(es), salvo decisdao expressa em contrario.

O periodo adicional para correcdo de irregularidades se estendera por prazo de até
180 (cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério do PODER CONCEDENTE.

Findo o periodo adicional para correcédo de irregularidades e néo resolvida a situacéo
gravosa que o originou, serdo retomadas as aplicacdes de penalidades, computando-
se as penalidades devidas ao longo de todo o prazo de suspensao, e avaliada a
pertinéncia da instauragéo de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO,

caso esse ja nao estivesse em curso.

Findo o periodo adicional para correcdo de irregularidades, concedido nos termos da
subclausula 39.8, e resolvida a situacdo que o originou, cessando a situacdo de
inadimplemento contratual, serdo extintos os processos sancionatorios que digam

respeito a irregularidade sanada, sem aplicacéo de penalidade.

Quando a penalidade decorrer do descumprimento de prazos iniciais ou intermediarios
de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, o
PODER CONCEDENTE podera aceitar nova programacdo dos servicos ainda nao
executados, de modo a permitir a recuperacdo do prazo descumprido, desde que nao

seja alterada a data final do cronograma originariamente prevista.

A decisdo sobre a aceitagdo de nova programacao, nos termos da subclausula 39.8,

sera fundamentada e norteada por critérios técnicos.

Independentemente da aceitagdo de nova programacdo a que alude a subclausula
39.8.1, sera observado o processo de aplicacdo de penalidades previsto neste
CONTRATO, ficando suspensa a aplicacéo de penalidade, ou a exigibilidade caso se

trate de multa.
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A apresentacio, pela CONCESSIONARIA, de pedido de reprogramacéo dos servigos
ainda nao executados, a que alude a Clausula 39.8, equivalera ao reconhecimento de
gue o descumprimento do prazo inicial ou intermediario decorre de fato de sua
responsabilidade, ndo podendo a CONCESSIONARIA adotar, no processo

sancionatorio, comportamento incompativel com este reconhecimento.

A suspensdo da aplicagdo de penalidade ou exigibilidade de multa somente podera ser
deferida quando o prazo previsto na programacao a que alude a subclausula 39.8 nédo
implicar prescri¢céo da pretenséo punitiva do PODER CONCEDENTE.

O cumprimento do prazo estabelecido na nova programacéo de que trata a subclausula
39.8, e a recuperacao do cronograma original, importara no arquivamento do processo

sancionatério e/ou na extin¢éo da correspondente penalidade.

N&o cumprido o prazo previsto na nova programacao de que trata a subclausula 39.8,
serd elaborado documento de cobran¢a no dia Util imediatamente posterior ao prazo
ndo cumprido da nova programacao, incidindo juros de mora, hipétese em que néo

serd permitida a apresentagdo de nova programagao.

Eventual defesa apresentada pela CONCESSIONARIA em razdo da cobranca prevista
na subclausula 39.6 deveré se restringir a demonstracéo de que o descumprimento do
prazo previsto na nova programacao decorreu de fator cujo risco ou responsabilidade
foi atribuido ao PODER CONCEDENTE, nado podendo rediscutir fatos ja objeto de

analise e deciséo irrecorrivel no processo sancionatério.

O valor da multa devida pela CONCESSIONARIA sera corrigido monetariamente pela
variacdo pro rata die do IPCA/IBGE, além da aplicagédo de juros de mora de 1% (um
por cento) ao més, calculados pro rata die, compreendendo o periodo a que alude a

subclausula 39.6.1 e a data da elaboracdo do documento de cobranca.

CLAUSULA 40 - DA INTERVENCAO

40.1.

O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO a fim de assegurar a
adequacdo da prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS que compdem o
CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e

legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei Federal n® 8.987/95.
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Sao situacBes que autorizam a decretacdo da intervencdo pelo PODER
CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse publico, desde que ndo seja caso
de caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das

responsabilidades incidentes:

a) paralisagdo das atividades objeto do CONTRATO fora das hip6teses admitidas
neste CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;

b) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos
SERVICOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e demais
atividades objeto do CONTRATO, caracterizadas pelo ndo atendimento
sistematico dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos neste
CONTRATO;

C) utilizacdo da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos ou ndo autorizados; e

d) omissao na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento

de 6bice a atividade fiscalizatoéria.

A intervencdo far-se-4 por decreto do Poder Executivo, o qual conterd, dentre outras

informag0des pertinentes:

a) 0S motivos da intervengao e sua justificativa;

b) 0 prazo, que sera de no maximo 01 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente
por mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que
ensejaram a intervencgao;

C) 0s objetivos e os limites da intervencéo; e

d) 0 nome e a qualificacdo do interventor.

Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias
para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas
determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o

contraditorio e a ampla defesa.

O procedimento administrativo a que se refere a subcladusula 40.4 deverd ser concluido

no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se invalida a intervencéo.

A decretacdo da intervencgéo levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e ndo afetara o curso regular dos negocios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.
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N&o sera decretada a intervencao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada in6cua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

Ser4 declarada a nulidade da intervengdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE n&o observou os pressupostos legais e regulamentares, ou 0s
principios da Administragdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente
devolvida & CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizacgéo,

na forma da legislacao.

Cessada a intervencao, se néo for extinta a CONCESSAO, o objeto do CONTRATO
voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA, precedida de prestacéo de

contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestéao.

As receitas realizadas durante o periodo de intervengéo sejam elas RECEITAS DOS
PARQUES ou RECEITAS ACESSORIAS, serdo utilizadas para cobertura dos
encargos previstos para o cumprimento do objeto do CONTRATO, incluindo-se os
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos custos de administragéo.

A diferenca entre os valores arrecadados e despendidos na forma da subclausula 40.9,
se houver, sera gerida pelo interventor enquanto perdurar a intervencdo, sendo
devolvida 8 CONCESSIONARIA na forma da subclausula 40.8.

Para os atos de alienacgéo e disposicdo do patrimdnio da CONCESSIONARIA ou atos
de rendncia, o interventor necessitard de prévia autorizacdo escrita do PODER
CONCEDENTE.

Dos atos do interventor cabera recurso ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XV - DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA 41 - DO MECANISMO DE SOLUCAO AMIGAVEL DE
CONTROVERSIAS

41.1.

Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou a ele
relacionados, poderdo ser amigavelmente dirimidos entre as PARTES, na forma desta
clausula, submetidos ao Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board), na forma
da CLAUSULA 42, ou & arbitragem, na forma da CLAUSULA 43.
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A submissdo de conflitos a arbitragem ndo esta condicionada a prévia tentativa de

resolucao amigavel da disputa na forma desta clausula.

Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos desta Clausula, a
PARTE interessada notificard por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas
alegacdes acerca da divergéncia ou conflito de interesse, devendo também ser

acompanhada de sugestéo para sua solucéo e/ou elucidagéo.

Apbs o recebimento da notificacdo, a PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados do recebimento da notificac@o, para responder se concorda com a

solucéo ou elucidagéo proposta.

Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo apresentada, as PARTES, em
conjunto, dardo por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardo as medidas

necessarias para implementar a medida acordada.

Caso nédo concorde com a solugéo proposta, a PARTE notificada, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, devera apresentar a outra PARTE os motivos pelos quais discorda da
solugéo sugerida, devendo, nessa hipotese, apresentar uma solugéo alternativa para o

caso.

No processo de solugdo amigavel de que trata esta clausula, as PARTES poderdo
contar com o apoio técnico de um mediador designado de comum acordo para auxilia-

las no processo de negociacao.

Em qualquer das hipéteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES

devera ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis de comum acordo.

Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questdo conflituosa ou
controversa, podera ser instaurado Comité de Resolu¢do de Conflitos ou iniciado

processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO.

A adocdo dos procedimentos indicados acima ndo exonera as PARTES de dar
seguimento e cumprimento as suas obrigagfes contratuais, sendo dever das PARTES
assegurar a continuidade da prestacéo dos servi¢cos e o cumprimento dos cronogramas

de obras.

CLAUSULA 42 - DO COMITE DE RESOLUCAO DE CONFLITOS
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Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica e econémico-financeira
manifestadas durante a execucdo do CONTRATO, podera ser constituido, nos termos
do art. 23-A da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, por iniciativa do PODER
CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, um Comité de Resolucdo de Conflitos
(dispute board).

O Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board) previsto nesta clausula sera
instaurado ad hoc e possui carater facultativo, dependendo da manifestagdo favoravel
de ambas as PARTES.

A instauragcdo do Comité de Resolugdo de Conflitos (dispute board) somente podera
ocorrer para a emissao de posicionamento acerca de questdo especifica de natureza
eminentemente técnica ou para analise de reequilibrio econdmico-financeiro, diante de
situacdes concretas excepcionais e complexas, sendo sua deliberacao final de caréater

recomendatorio.

Salvo acordo em contrario entre as PARTES, o Comité de Resolu¢do de Conflitos
(dispute board) sera composto por 3 (trés) membros a serem designados da seguinte

forma:

a) um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
b) um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e
C) um membro, que coordenara o Comité, indicado de comum acordo entre os

outros dois membros designados pelas PARTES.

Os membros indicados para o Comité de Resolu¢cdo de Conflitos (dispute board)

indicados pelas PARTES deverao, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:

a) estar no gozo de plena capacidade civil;

b) nao ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagbes que
caracterizem o0s casos de impedimento ou suspei¢cdo de juizes, conforme
previsto no Codigo de Processo Civil; e

C) ter notério e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto da

controvérsia a ser submetida pelas PARTES.
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Os procedimentos para instauracdo e funcionamento do Comité de Resolucdo de
Conflitos (dispute board) deverdo ser estabelecidos em comum acordo entre as
PARTES, observando o disposto neste CONTRATO.

Na hipétese de ndo haver acordo quanto aos procedimentos, deverdo ser adotados
aquele previsto pelo Regulamento Para o Comité de Prevencéo e Solucéo de Disputas
do CAM-CCBC..

As manifestacdes do Comité de Resolucdo de Conflitos ndo serdo vinculantes para
qgualgquer das PARTES.

As custas e as despesas relativas ao Comité de Resolugéo de Conflitos (dispute board)
serdo sempre antecipadas pela CONCESSIONARIA e compensados por meio de
recomposicado do equilibrio econdmico-financeiro, em valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do despendido, apos o encerramento dos trabalhos do Comité e
a comprovacao do desembolso.

CLAUSULA 43 - DA ARBITRAGEM

43.1.

As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que envolvam direitos
patrimoniais disponiveis serdo definitivamente dirimidas por arbitragem, em
conformidade com a Lei Federal n°® 9.307/96 e o Decreto Estadual n® 55.996, de 15 de

julho de 2021, especialmente no que toca as seguintes questdes:

a) reconhecimento do direito e determinagdo do montante respectivo da
recomposicéo do equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em favor
de qualquer das PARTES;

b) reconhecimento de hip6teses de inadimplemento contratual por quaisquer das

PARTES, incluida a incidéncia das respectivas penalidades;
C) acionamento dos mecanismos de garantia previstos neste CONTRATO;
d) divergéncia sobre o valor da OUTORGA VARIAVEL;
e) valor da indenizacéo, no caso de extingdo antecipada do CONTRATO; e

f) desacordo sobre a mensuracdo de desempenho realizada pelo PODER
CONCEDENTE e/oupelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste
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CONTRATO.

A submisséo de qualquer questéo a arbitragem nédo exonera as PARTES do pontual e
tempestivo cumprimento das disposicdes do CONTRATO, nem permite qualquer
interrupcdo do desenvolvimento das atividades objeto do CONTRATO, que deverao

prosseguir normalmente, até que uma deciséo final seja obtida.

Cabera ao requerente da arbitragem escolher, no momento da apresentacédo de seu
pleito, o 6rgdo arbitral institucional encarregado de administrar a arbitragem, dentre
aqueles credenciados pela Procuradoria Geral do Estado nos termos do Decreto
Estadual n°® 55.996/2021.

Caso ndo haja 6rgaos arbitrais institucionais cadastrados, a arbitragem sera
administrada pelo Centro de Arbitragem e Media¢do da Camara de Comércio Brasil-
Canada (“CAM-CCBC”).

O requerido poderd, no prazo de quinze dias, manifestar objecdo ao 6rgdo arbitral
institucional escolhido pelo requerente, cabendo a este indicar outro 04rgéo

credenciado, no prazo de quinze dias, contado da data da comunica¢&o da objecéo.

A indicacdo do orgédo arbitral institucional escolhido e a sua eventual objecdo serdo
feitas por notificacao dirigida a outra parte.

A arbitragem sera processada e julgada no idioma da lingua portuguesa, sera
exclusivamente de direito, respeitard o principio da publicidade e serd instituida
necessariamente por meio de 6rgdo arbitral institucional, vedada a arbitragem por

equidade.

As informac8es sobre o processo de arbitragem serdo publicas, ressalvadas aquelas
necessarias a preservacao de segredo industrial ou comercial e aquelas consideradas

sigilosas pela legislacéo brasileira.

A decisdo administrativa contestada na arbitragem devera ser definitiva, assim

considerada aquela insuscetivel de reforma por meio de recurso administrativo.
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As PARTES concordam que a CONCESSIONARIA arcard com o0s custos do
procedimento arbitral até que seja proferida a respectiva sentenca, independentemente

da PARTE que solicitar o seu inicio.

O procedimento arbitral seréa regido pelo regulamento de arbitragem do érgao arbitral
institucional eleito vigente no momento da apresentacdo do requerimento de
arbitragem, devendo, em todos o0s casos, serem respeitadas as regras estabelecidas

no Decreto Estadual n® 55.996/2021, bem como as seguintes diretrizes:

as comunicacgfes processuais dirigidas aos membros da Procuradoria-Geral do
Estado responsaveis pela representacdo do Estado ou das entidades da
Administracdo Publica Estadual Indireta deverdo assegurar a sua ciéncia
inequivoca;

0 prazo para resposta inicial sera de, no minimo, sessenta dias; e

0 prazo maximo para a apresentacéo da sentenga arbitral, contado da data de
celebragdo do termo de arbitragem, serd de vinte e quatro meses, prorrogavel,

uma unica vez, por igual periodo, mediante acordo entre as partes.

Apbés a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavordvel ao PODER
CONCEDENTE, este devera reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas

incorridas.

Na hipétese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes
do procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na sentenca arbitral,
podendo-se observar, em relacdo aos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, o

disposto na subclausula anterior.

Cada uma das PARTES arcara com seus proprios custos referentes a honorarios
advocaticios e de assistentes técnicos, independentemente da sucumbéncia

determinada na sentenca arbitral.

O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros, indicados de acordo com o
regulamento do o6rgdo arbitral institucional eleito, podendo, justificadamente, ser

escolhido &rbitro Gnico em causas de menor valor ou menor complexidade.

O arbitro presidente sera escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados
pelas PARTES.
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Caso uma PARTE deixe de indicar um arbitro ou caso os dois arbitros indicados pelas
PARTES nao cheguem a um consenso quanto a indicacdo do arbitro presidente, a
nomeacdao faltante sera feita de acordo com as regras do regulamento da camara
arbitral.

15.1. Os érbitros deverdo observar os seguintes requisitos minimos:

estar no gozo de plena capacidade civil;

deter conhecimento compativel com a natureza do litigio; e

ndo ter, com as partes ou com o litigio que lhe for submetido, rela¢cdes que
caracterizem as hip6teses de impedimento ou suspeicao de juizes, conforme
previsto na Lei Federal n° 13.105, de 16 de marco de 2015, ou outras situacfes
de conflito de interesses previstas em normativas proprias ou reconhecidas em
diretrizes internacionalmente aceitas ou nas regras da instituicdo arbitral

escolhida.

Seré solicitado ao arbitro indicado que atua em outras atividades profissionais, para a
afericdo de sua independéncia e imparcialidade, e sem prejuizo das demais obrigacdes
inerentes ao dever de revelacéo previsto na Lei Federal n° 9.307/1996, informagé&o
sobre eventual prestacdo de servicos que possa coloca-lo em conflito de interesses
com as PARTES.

Na hipotese de o arbitro indicado exercer a advocacia, ser-lhe-4 solicitada informacéo
sobre a existéncia de demanda por ele patrocinada, ou por escritério do qual seja
associado, contra a Administragdo Publica ou em qualquer caso em que discuta tema
correlato aquele submetido ao respectivo procedimento arbitral.

Caso seja necesséria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solugédo

de divergéncias, as partes poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

Caso tais medidas se fagam necessarias apds a constituicdo do tribunal arbitral, elas
deverdo ser solicitadas nos termos do art. 22-B, paragrafo uUnico da Lei Federal n°
9.307/96.

A sede da arbitragem serd a comarca de Porto Alegre - RS, na qual serd juridicamente

instituido o procedimento arbitral e onde sera considerada proferida a sentenca arbitral,
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bem como serd competente o foro da Comarca de Porto Alegre - RS, para dirimir
gualquer controvérsia nao sujeita a arbitragem nos termos do CONTRATO, assim como
para apreciar as medidas judiciais previstas na subclausula 43.12, ou eventual acéo de

execucao da sentenca arbitral.

As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.

CAPITULO XVI — DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 44 - DOS CASOS DE EXTINCAO

44.1.

44.2.

44.3.

44.4,

A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas,

guando ocorrer:

a) o término do prazo contratual;

b) a encampacao;

c) a caducidade;

d) a rescisao;

e) a anulacao; ou

f) a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

Extinta a CONCESSAO, seréo revertidos ao PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, abrangidos aqueles transferidos & CONCESSIONARIA pelo PODER
CONCEDENTE ou por ela adquiridos, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou
encargos, e cessardo, para a CONCESSIONARIA, todos os direitos emergentes do
CONTRATO.

Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assuncéo da gestdo dos PARQUES pelo
PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliacdes e liquidacbes
necessarios, bem como a ocupacdo das instalagbes e a utilizacdo, pelo PODER
CONCEDENTE.

Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de

outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens méveis e iméveis empregados na prestacao das

atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAO;



44.5.

44.6.

44.7.

44.8.

44.9,

44.10.

44.11.

44.12.

SIPi
[ @

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo
e condicBes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos
decorrentes do ndo cumprimento das obrigacdes assumidas;

C) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para
recebimento de multas administrativas e ressarcimento de prejuizos causados
pela CONCESSIONARIA.

Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente a operacdo da CONCESSAO, a fim de garantir sua

continuidade e regularidade.

Quando da extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE elaboraréa o Relatério

Provisério de Reverséo.

O Relatério Provisorio de Reverséo retratara a situagido dos BENS REVERSIVEIS e
determinar4 a sua aceitacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou indicar4d de forma
justificada a necessidade de intervencdes ou substituicdes sob a responsabilidade da
CONCESSIONARIA que assegurem a observancia do dever de manutencéo constante
dos BENS REVERSIVEIS.

O Relatério Provisério de Reversédo fixara os prazos em que as eventuais intervengdes

ou substituicbes serdo efetivadas.

A CONCESSIONARIA podera no prazo de 15 dias do recebimento do Relatério
Provisério de Reversado, contestar as intervencdes ou substituicdes indicadas e os

prazos estabelecidos no referido relatério.

As intervencgBes e/ou substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao
dever de manutencéo dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA néo geraréo

direito & indenizac&o ou compensacdo em favor da CONCESSIONARIA.

O Relatério Provisério de Reversao, no caso de verificagdo do descumprimento do
dever de manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, determinara a abertura do devido
processo para eventual aplicagéo de penalidade contra a CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA promovera a retirada de todos os bens n&o reversiveis,

suportando os custos decorrentes desta atividade.
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44.12.1. Retirados os bens nédo reversiveis e verificado o integral cumprimento das

44.13.

44.14.

44.15.

determinacdes do Relatério Provisério de Reversdo, o PODER CONCEDENTE
elaborara o Relatério Definitivo de Reversdao, com o objetivo de liberar a

CONCESSIONARIA de todas as obrigacées inerentes a reverséo de bens.

Enquanto ndo expedido o Relatério Definitivo de Reversdo, ndo sera liberada a
GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO, conforme clausula 36.19.

O PODER CONCEDENTE podera, a seu exclusivo critério, suceder a
CONCESSIONARIA nos contratos essenciais a prestacdo dos SERVICOS.

As indenizacdes devidas & CONCESSIONARIA previstas nas clausulas seguintes
serdo pagas pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 45 - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

45.1.

45.1.1.

45.2.

45.2.1.

A CONCESSAO sera considerada extinta quando se verificar o término do prazo de
sua duracao, também se extinguindo, por consequéncia, as rela¢des contratuais entre

as PARTES, com excec¢do daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipoteses expressamente
previstas neste  CONTRATO, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com
terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos

termos da legislacao vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o PODER
CONCEDENTE estabelecer4, em conjunto e com a cooperacdo da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizagio operacional, a fim de definir as
regras e procedimentos para a assuncao da operacéo pelo PODER CONCEDENTE,

ou por terceiro autorizado.

O programa de desmobilizacdo operacional devera indicar quais dos bens néo
reversiveis da CONCESSAO s&o de interesse do PODER CONCEDENTE e que, por

tal razdo, deverdo reverter a sua titularidade ao final da vigéncia contratual.
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Na hipétese da subclausula 45.2.1., o PODER CONCEDENTE devera negociar com a
CONCESSIONARIA o valor a ser pago como contrapartida pela transferéncia de

propriedade dos bens indicados.

Para a definigdo do valor previsto na subclausula 45.2.2, as PARTES poderao contratar

terceiro especializado para realizar a avaliacdo dos bens indicados

Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n&o fara jus a
qualquer indenizacao relativa a investimentos para aquisicio de BENS REVERSIVEIS
em decorréncia do término do prazo da CONCESSAO, salvo na hipdtese da
subclausula 45.2.2 ou se o contrario estiver expresso neste CONTRATO ou em algum

de seus termos aditivos porventura celebrados.

CLAUSULA 46 - DA ENCAMPACAO

46.1.

46.2.

46.2.1.

46.2.2.

46.2.3.

O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
retomada da CONCESSAO, por motivo de interesse publico, mediante lei autorizativa
especifica e ap6s prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizago calculada

na forma desta clausula.

A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de encampacéo sera calculada

levando em consideracao os seguintes parametros:

Os investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda nio amortizados, que

tenham sido realizados com objeto de garantir a execu¢do do CONTRATO;

As parcelas dos investimentos realizados em obras de manutengdo, bens e
instalacdes, ainda ndo amortizados, que tenham sido realizados para o cumprimento

deste CONTRATO, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacdes decorrentes de
contratos de financiamentos por esta contraidas com vistas ao cumprimento do

CONTRATO, mediante, conforme o caso:

a) prévia assuncdo, perante as instituicbes financeiras credoras, das obrigactes
contratuais da CONCESSIONARIA, em especial quando a receita das bilheterias

figurar como garantia do financiamento; ou
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b) prévia indenizacdo a CONCESSIONARIA da totalidade dos débitos

remanescentes desta perante as instituicdes financeiras credoras;

Todos os encargos e 06nus decorrentes de multas, rescisées e indenizacbes que se
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios
advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos

contratuais celebrados em funcéo deste CONTRATO.

O célculo do valor da indenizagdo quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS
ndo amortizados sera feito com base no valor contabil constante das demonstragfes
contdbeis da CONCESSIONARIA, apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificacdo da extingdo do
CONTRATO & CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretagéo Técnica ICPC 01
(R1), pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos
emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contdbeis - CPC, devidamente atualizado
conforme o IPC/FIPE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano

contratual do pagamento da indenizagéo.

O método de amortizagdo utilizado no célculo sera o da linha reta (amortizacédo
constante), considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo
entre (1) o termo do CONTRATO, ou (Il) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL.

N&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras

despesas financeiras durante a realizagédo dos investimentos.

N&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-
operacionais, assim consideradas aquelas realizadas previamente a constituicdo
formal da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO.

N&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de

construgéo.
N&o serdo considerados eventuais agios de aquisicao.
Somente serdo considerados os custos e despesas contabilizados e que tenham sido

realizados pela propria CONCESSIONARIA, ndo sendo considerados eventuais custos
e despesas realizados por acionistas ou PARTES RELACIONADAS da
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CONCESSIONARIA, ainda que em beneficio das atividades desenvolvidas na AREA
DA CONCESSAO.

Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de OUTORGA
VARIAVEL.

A parte da indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos, podera ser paga diretamente aos financiadores. O
remanescente sera pago diretamente & CONCESSIONARIA.

As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE seréo descontados da indenizagéo previstas para o caso
de encampacdo, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraidos pela
CONCESSIONARIA para cumprir as obrigacdes de investimento previstas no
CONTRATO.

O calculo da indenizacéo realizado na forma estabelecida nesta cldusula e seu efetivo
pagamento em ambito administrativo, quando aceito pela CONCESSIONARIA,
correspondera a quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo
CONCEDENTE em decorréncia da extingdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA
exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizag®es, inclusive,

por lucros cessantes e danos emergentes.

Se os valores de indenizagéo, calculados de acordo com o previsto nesta clausula
estiverem sujeitos a incidéncia tributaria no momento de seu pagamento, o valor a ser
pago devera ser elevado de modo a assegurar 0 recebimento, pela
CONCESSIONARIA, de valor liquido equivalente ao montante calculado para a

indenizagdo, p6s deducéo de tributos.

Ao valor da indenizagdo devida @ CONCESSIONARIA, calculado a partir da
metodologia prevista nesta clausula serd acrescido ou subtraido o valor relativo ao
saldo de desequilibrios econdmico-financeiros, a favor, respectivamente, da
CONCESSIONARIA ou do CONCEDENTE, que ja sejam liquidos e exigiveis apds o
encerramento do processo administrativo, em decis@o da qual ndo mais caiba recurso

em ambito administrativo.

CLAUSULA 47 - DA CADUCIDADE
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47.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n°® 8.987/95 e dos demais casos previstos
neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades aplicaveis,
como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacao da caducidade
da CONCESSAO nas seguintes hipéteses:

a) guando os SERVICOS estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente tendo por base as normas,
critérios, os INDICADORES DE DESEMPENHO e demais parametros
definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS, em especialno ANEXO C —
SISTEMA DE MENSURAQAO DE DESEMPENHO;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas
contratuais ou disposi¢cdes legais ou regulamentares concernentes a
CONCESSAQ;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) guando houver atrasos relevantes no cumprimento dos cronogramas, iguais
ou superiores a 12(doze) meses, que levem a deterioracdo significativa e
generalizada na qualidade dos SERVICO SOBRIGATORIOS prestados;

e) quando houver transferéncia da CONCESSAO ou altera¢do do CONTROLE
acionario direto da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa aprovagao do
PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar injustificadamente os SERVICOS
OBRIGATORIOS objeto do CONTRATO ou concorrer para tanto, ressalvado

as hipoteses decorrentes de caso fortuito ou forga maior;

Q) quando a CONCESSIONARIA perder as condi¢es econdmicas, financeiras,
técnicas ou operacionais necessérias a consecu¢do adequada do objeto do
CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA ndo atender a intimacdo do PODER
CONCEDENTE para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a
documentac&o relativa a regularidade fiscal, no curso da CONCESSAO, na
forma do art. 29 da Lei Federal n° 8.666/1993;

i) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter
em plena vigéncia as apdlices de seguro, ou quando ndo mantiver a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

)] quando a CONCESSIONARIA n&o cumprir tempestivamente as penalidades a
ela impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas
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em virtude do cometimento das infracdes previstas neste CONTRATO;

K) quando a CONCESSIONARIA nZo atender a intimacdo do PODER
CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestacdo dos SERVICOS
OBRIGATORIOS objeto do CONTRATO; ou

)] quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em

julgado por sonegacéo de tributos, inclusive contribuicbes sociais.

A decretagdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagéo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA, em processo administrativo, assegurado o

direito a ampla defesa e ao contraditorio.

N&o serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados
a CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na
subclausula 47.1, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 15 (quinze) dias e no
méximo 180 (cento e oitenta) dias, para se corrigirem as falhas e transgressdes

apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

O PODER CONCEDENTE poderé aprovar, a requerimento da CONCESSIONARIA,
prazo distinto do intervalo indicado na subclausula anterior, desde que seja
demonstrado que o0 novo prazo € necessario para viabilizar o saneamento das

irregularidades apontadas

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade sera
declarada por Decreto emitido pelo Poder Executivo Estadual, independentemente de

indenizag&o prévia, calculada no decurso do processo.

A decretacéo da caducidade néo acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacbes ou
compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em

relacdo a obrigacBes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

Decretada a caducidade, a indenizacdo & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS

REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados



47.7.

47.8.

47.9.

SIPi
[ @

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor

das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

O célculo do valor da indenizagdo quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS

ndo amortizados sera feito com base na metodologia prevista na subclausula 46.3.

Serdo descontados, ainda, do valor da indenizacdo mencionada pela subclausula 47.6

0s seguintes valores, na ordem em que citados:

a) parcela correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente
aplicados em investimentos, que devera ser paga diretamente aos financiadores; e

b) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragao
de caducidade.

c) oremanescente sera pago diretamente 8 CONCESSIONARIA.

A declaracéo de caducidade acarretara, ainda:

a) a execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento
de eventuais prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE; e

b) retencdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos

prejuizos comprovadamente causados ao PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 48 - DA RESCISAO CONTRATUAL

48.1.

48.2.

Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso
de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obriga¢ces, mediante acao
judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal
n° 8.987/95.

Os SERVICOS OBRIGATORIOS nao poderéo ser interrompidos ou paralisados até o
transito em julgado da deciséo que decretar a rescisdo do CONTRATO, ressalvado o
disposto neste CONTRATO.
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A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo, sera equivalente a

relativa & encampacao, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 46.

As PARTES poderao encerrar o CONTRATO antecipadamente, de forma amigavel.

a) Na hipétese de rescisdo amigavel do CONTRATO, a indenizagdo cobrira
investimentos ainda ndo amortizados realizados em BENS REVERSIVEIS ou em
bens de aquisicao ou edificagdo obrigatéria, conforme identificados no ANEXO
B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e sera calculada com
base no valor contdbil constante das demonstracdes contabeis da
CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislacdo aplicavel e as regras
contdbeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliagdo de
ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizagdo expressa e sem
ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

Para o célculo do valor econ6mico referido na subclausula anterior, a
CONCESSIONARIA ou o PODER CONCEDENTE deverdo contratar um terceiro
independente, que realizara a avaliagdo econémica do valor dos PARQUES, devendo
0s custos ser pagos inicialmente pela CONCESSIONARIA e posteriormente rateados
entre as PARTES.

CLAUSULA 49 - DA ANULACAO DO CONTRATO

49.1.

49.2.

49.3.

O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os
efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja

produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalizacéo.

Nos casos de verificagdo de vicios no EDITAL e nos seus ANEXOS, na LICITACAO
e/ou neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE se comprometem a convalidar, sempre que possivel, os atos
administrativos no intuito de preservar o interesse publico, a ordem social e atender ao

principio da seguranca juridica.

Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo com a Lei n° 13.655/2018, da
convalidacdo dos atos administrativos viciados decorrentes de eventuais
irregularidades verificadas no EDITAL e seus ANEXOS, na LICITACAO, neste
CONTRATO e nos seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE podera anular a
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CONCESSAO mediante indenizaco a ser paga 8 CONCESSIONARIA, nos termos do
art. 35, V, da Lei federal n.° 8.987/95, observado o disposto no artigo 59 da Lei federal
n° 8.666/93.

49.4. Até que seja efetuado o pagamento integral da indenizacdo devida pelo PODER
CONCEDENTE, na hipotese da subclausula 49.5. (a), bem como até que finalizada a
licitagdo para contratagdo de nova concessionaria e a nova concessionéria esteja apta
a assumir os SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera prestar os SERVICOS,

preservado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

49.5. A indenizacdo & CONCESSIONARIA sera equivalente a devida em caso de extingéo

por:

a) Encampacéo e paga previamente a retomada dos SERVICOS e da assun¢éo dos
BENS REVERSIVEIS, caso o fato ou vicio ensejador da anulacdo ndo seja
imputavel 8 CONCESSIONARIA.

b) Caducidade, caso a anulagio da CONCESSAO for ocasionada por fatos e vicios
atribuiveis 8 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 50 - DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

50.1. A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada,
por sentenca transitada em julgado, ou no caso de recuperacéo judicial que prejudique
a execucdo deste CONTRATO.

50.2. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, em caso de sua faléncia ou extingao,
restringir-se-a ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda néo

amortizados.

50.3. Do montante previsto na subclausula 50.2 serdo descontados:

a) Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;
b) As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n&o tenham sido pagas até

a data do pagamento do montante da indenizacgéo;
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Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a faléncia ou extin¢cao.
A declaracéo de faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA acarretara ainda:

a execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO, para ressarcimento de eventuais prejuizos
causados ao PODER CONCEDENTE.
retencdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos
causados ao PODER CONCEDENTE.

E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adog&o de
mecanismos de acompanhamento peridédico da situacdo econdmico-financeira da
CONCESSIONARIA, para assegurar a manutencdo das condicbes de habilitacdo e

qualificagdo exigidas durante o procedimento licitatério.

Ndo poder4d ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto
de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e a
CONCESSIONARIA efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER
CONCEDENTE, a titulo de indenizagao ou a qualquer outro titulo.

Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE, ou outro ente ou 6rgdo da
administracdo publica que este vier a indicar, se imitird na posse de todos os bens
afetos & CONCESSAO, e assumira imediatamente a execucéo do objeto do presente
CONTRATO.

CAPITULO XVII — DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 51 — ACORDO COMPLETO

51.1.

As PARTES declaram que o CONTRATO e seus ANEXOS constituem a totalidade dos
acordos que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 52 — COMUNICACAO ENTRE AS PARTES
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As comunicagdes entre as PARTES seréo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento (AR); e

c) por correio eletrdnico, desde que comprovada a recepcao.

Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, 0s seguintes

enderecos e endereco eletrdnico, respectivamente:

PODER CONCEDENTE: []
CONCESSIONARIA: [+]

Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e endereco eletronico,

mediante comunicac¢do a outra PARTE, conforme acima.

As comunicac¢8es serdo consideradas devidamente recebidas na data:

a) constante do aviso de recebimento (AR);

b) do comprovante de entrega de e-mail com aviso de recebimento para o endereco
indicado na subclausula 52.2;

c) de protocolo no PODER CONCEDENTE ou no endereco da CONCESSIONARIA
indicado na subclausula 52.2.

CLAUSULA 53 - CONTAGEM DE PRAZOS

53.1.

53.1.1.

53.1.2.

Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-ao

em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

Salvo disposicdo em contrario, s6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de

expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos
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casos em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha

expediente.

CLAUSULA 54 — EXERCICIO DE DIREITOS

54.1.

54.1.1.

54.1.2.

Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omisséo, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condicdes deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou
prejudicar tais clausulas ou condi¢des, as quais permanecerdo inalteradas, como se

nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

Em qualquer hipétese, ndo estara configurada novagdo ou mesmo renuncia a direitos,

tampouco defeso o exercicio posterior destes.

Eventuais modificagcbes na estrutura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
incluindo alteracéo, extingdo, criagdo de 6rgdos e entidades, implicardo sub-rogacao
das competéncias definidas neste CONTRATO, com o que a CONCESSIONARIA

expressamente concorda, por meio da celebracdo deste CONTRATO.

CLAUSULA 55 — INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS

55.1.

55.1.1.

Caso alguma das disposi¢des deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula
ou inexequivel por decisao judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante
do CONTRATO e substituida por disposicéo licita e similar, que reflita as intencdes

originais das PARTES, observando-se os limites da lei.

Todas as demais disposi¢bes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 56 — FORO

56.1.

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir qualquer controvérsia
entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita ao procedimento
arbitral, bem como para a execucdo da sentenca arbitral e atendimento de questbes

urgentes.
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E, por assim estarem de pleno acordo com as disposic¢des e condi¢des do presente CONTRATO,
as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas

que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

[Cidade]/[Estado], [+] de [] de [*].

[PODER CONCEDENTE]

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS



