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MINUTA DE CONTRATO

PREAMBULO

Aos [*] dias do més de [*] de [*], pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de

contratante:

a) O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, doravante denominado PODER
CONCEDENTE, por intermédio da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
INFRAESTRUTURA, com sede [], neste ato representada por seu [*], Sr. [*], portador
da Cédula de Identidade n° [*] e inscrito no CPF sob o n° [], residente em [*], no uso das

atribuicbes legais; e

de outro lado, na qualidade de CONCESSIONARIA, doravante assim denominada:

b) [SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO], com sede no Municipio de Derrubadas,
inscrita no CNPJ sob o n° [+], ora representada por seu [*], [nome e qualificagdo], portador

da Cédula de Identidade n° [*] e inscrito no CPF sob o n° [¢], residente em [*];

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominadas, em conjunto, como
PARTES e, individualmente, como PARTE.

CONSIDERANDO QUE:

a) o PODER CONCEDENTE realizou LICITACAO, na modalidade de concorréncia para
contratacdo de CONCESSAO de uso de &reas, atrativos e instalagfes, precedida da
realizacdo de investimentos, destinada a requalificacdo, modernizacdo, operacdo e
manutengdo do PARQUE ESTADUAL DO TURVO;

b) A LICITACAO foi aprovada pelo Conselho Gestor do Programa de Concessdes e
Parcerias Publico-Privadas do Estado do Rio Grande do Sul — CGCPPP/RS, por meio
da Resolucéo n° [¢], de [¢] de [¢] de 2022;
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c) Ap6s processamento da LICITACAO e homologacdo de seu resultado, sagrou-se
vencedor o [+], com sede na [], inscrita no CNPJ sob o n° [*], em conformidade com o

Ato de Homologacao subscrito pelo Sr. [*] e publicado na DOE em [*]; e

d) Como condicdo para a assinatura do presente CONTRATO, a [Licitante vencedora]
constituiu a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO e cumpriu, devida e
tempestivamente, as demais obriga¢cfes exigidas para a formalizacdo do presente

instrumento.

Resolvem as PARTES, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSAO,

gue se regerd pelas clausulas e condi¢gbes aqui previstas.

CAPITULO | — DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1 - DAS DEFINICOES

1.1. Para os fins do presente CONTRATO, salvo disposicdo expressa em contrario, 0s
termos e express@es redigidos em caixa alta ou com letras iniciais mailsculas, tanto
na forma singular quanto no plural, deverdo ser compreendidos e interpretados de
acordo com o significado atribuido no ANEXO Il - GLOSSARIO, sem prejuizo de outras
definicbes estabelecidas neste documento, exceto quando o contexto ndo permitir tal

interpretacao.
CLAUSULA 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO A — CARACTERIZAGAO DO PARQUE, ENTORNO E AREA DA CONCESSAO
b) ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
b.1. APENDICE AO ANEXO B — PLANO DE IMPLANTACAO REFERENCIAL
c) ANEXO C - SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO
d) ANEXO D - EDITAL E SEUS ANEXOS;
e) ANEXO E — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;
f) ANEXO F — DOCUMENTOS DE HABILITACAO DA ADJUDICATARIA;
g) ANEXO G — PROPOSTA ECONOMICA DA ADJUDICATARIA;
h) ANEXO H — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;
i)  ANEXO | — APOLICES DE SEGUROS;
) ANEXO J - RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
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k) ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS;

CLAUSULA 3 - DA REGENCIA E LEGISLACAO APLICAVEL

3.1

3.2,

A CONCESSAO sujeita-se as disposicdes do presente CONTRATO e de seus
ANEXQOS, as leis vigentes no Brasil e aos preceitos de Direito Publico, regendo-se,
notadamente, pela Constituicdo Federal, pela Constituicdo do Estado do Rio Grande
do Sul, pela Lei Estadual n® 14.733, de 15 de setembro de 2015, pela Lei Estadual n°
15.434, de 9 de janeiro de 2020, e pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo-lhe aplicavel, subsidiariamente, a Lei Estadual n° 10.086, de 24 de janeiro de
1994, e a Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e, supletivamente, 0s
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢fes de direito privado e demais

normas vigentes sobre a matéria..

Neste CONTRATO e em seus ANEXQOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverao também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua,
complemente ou modifique.

CLAUSULA 4 — DA INTERPRETAGAO DO CONTRATO

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

Na interpretacao, integracéo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO,
salvo nos casos em que houver disposi¢do expressa em sentido contrario ou o contexto
ndo permitir tal interpretacdo, deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e,
depois, as disposi¢cdes dos ANEXOS, que nele se consideram integrados, conforme
indicado na Clausula 2.

Nos casos de divergéncia entre as disposicdes do CONTRATO e as disposi¢des dos
ANEXQOS, prevalecerdo as disposi¢cdes do CONTRATO.

Nos casos de divergéncia entre ANEXOS prevaleceri aquele emitido pelo PODER
CONCEDENTE.

Nos casos de divergéncia entre ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE

prevalecera aquele de data mais recente.

As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracfes e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.



4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

GUVFRMO DO FSTADO

RIO GRANDE DO SUL

Os titulos dos capitulos e dos itens do EDITAL, do CONTRATO e dos ANEXOS néao

devem ser usados na sua aplicacéo ou interpretacéo.
Todas as referéncias feitas a legislacéo e a atos normativos de modo geral deverédo ser
compreendidas como legislacédo e regulamentos vigentes a época do caso concreto,

consideradas suas alteracoes.

Nos casos omissos, as definicdes do CONTRATO serao igualmente aplicadas na forma

singular e plural.

As referéncias aos horarios se referem ao horario oficial de Brasilia.

CAPITULO Il - DO OBJETO, PRAZO E BENS VINCULADOS A
CONCESSAO

CLAUSULA 5 - DO OBJETO

5.1.

5.2.

5.2.1.

CONCESSAO destinada ao uso de areas, atrativos e instalacdes, precedida da
realizacdo de investimentos, destinada a requalificagdo, modernizagdo, operacdo e
manutencdo do PARQUE ESTADUAL DO TURVO, regido pelo art. 259 da Constituicao
Estadual do Rio Grande do Sul, pelo Decreto Estadual n°® 2.312, de 11 de marco de
1947 e Decreto Estadual n® 17.432, de 11 de agosto de 1965.

As caracteristicas e especificactes referentes a execucédo do objeto, notadamente os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e SERVICOS OBRIGATORIOS, séo as indicadas
neste  CONTRATO e no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

As informagdes constantes do APENDICE AO ANEXO B — PLANO DE IMPLANTACAO
REFERENCIAL sdo meramente referenciais e ndo vinculam quaisquer das PARTES
nem deverdo ser utilizadas para fins de pleitos de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro ou aplicacao de penalidades.



5.3.

5.4.

54.1.
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As obrigacdes da CONCESSIONARIA estéo limitadas & AREA DA CONCESSAO,
conforme descricdo contida no ANEXO A — CARACTERIZACAO DO PARQUE,
ENTORNO E AREA DA CONCESSAO.

Em decorréncia de alteracfes no PLANO DE MANEJO do PARQUE, regularizacéo
fundiaria ou determinacdo do PODER CONCEDENTE, novas areas néo delimitadas no
ANEXO A — CARACTERIZACAO DO PARQUE, ENTORNO e no ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA que passem a ser de uso publico
poderdo integrar a AREA DA CONCESSAO, observada a manutencéo do equilibrio

econdmico-financeiro.

A incorporacéo das novas areas @ AREA DA CONCESSAO na forma da subclausula

5.4 sera formalizada por meio de termo aditivo ao presente CONTRATO.

CLAUSULA 6 - DO PRAZO DA CONCESSAO

6.1.

6.2.

b)

c)

O prazo de vigéncia da CONCESSAO sera de 30 (trinta) anos, contados da DATA DE
EFICACIA do CONTRATO.

Para todos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICACIA é aquela em

gue estiverem implementadas as seguintes condi¢fes suspensivas:

publicacéo, pelo PODER CONCEDENTE, do extrato do CONTRATO no Diério Oficial do
Estado;

rescisdo, pelo PODER CONCEDENTE, dos contratos ou convénios em vigor relativos
aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS OBRIGATORIOS, sendo certo
que o PODER CONCEDENTE arcara com eventuais custos decorrentes da rescisao,
ressalvada a possibilidade de a CONCESSIONARIA firmar contratos privados com os
respectivos prestadores de servico, conforme previsto no Plano de Transicao
Operacional de que trata a subclausula 6.3;

rescisdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todas as autorizacdes diretas porventura
vigentes para a exploracdo de atividades de visitacdo no interior do PARQUE, sendo
certo que o PODER CONCEDENTE arcara com eventuais custos decorrentes da

rescisao;



d)

e)

f)

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.5.1.
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remocéao, pelo PODER CONCEDENTE, de quaisquer bens, acervos ou equipamentos
na AREA DA CONCESSAO, de sua propriedade ou da propriedade de terceiros, ndo
afetos ao objeto do CONTRATO;

apresentacdo do Plano de Transi¢ido Operacional pela CONCESSIONARIA e;
concesséo de livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe e funcionarios a
AREA DA CONCESSAO.

No prazo de até 30 (trinta) dias Uteis apds a celebracdo do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deveréa apresentar um Plano de Transicdo Operacional, contendo

o planejamento para a assunc¢éo da operacéo do PARQUE.

Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera
se manifestar acerca do Plano de Transi¢do Operacional, aprovando-o ou solicitando
as adequacbes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou
0 ndo atendimento da legislagdo, das normas aplicaveis, de disposi¢cdes do
CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

Na hipétese de solicitagdo de adequacdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las
em até 30 (trinta) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de 30 (trinta) dias para
aprovar o Plano de Transi¢cdo Operacional reformulado ou solicitar a retificacdo das
alteracdes propostas, até que haja a definitiva aprovac¢éo do documento, podendo tais

prazos serem prorrogados mediante solicitagéo

O PODER CONCEDENTE sera responsavel por comunicar 8 CONCESSIONARIA
sobre o cumprimento das condi¢cdes suspensivas previstas na subclausula 6.2, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do Ultimo evento, por escrito, na forma da
CLAUSULA 52 deste CONTRATO.

Caso 0 PODER CONCEDENTE nédo cumpra as providéncias que lhe cabem previstas
na subclausula 6.2 no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
assinatura do CONTRATO, o CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, podera
ser extinto, devendo o PODER CONCEDENTE indenizar a CONCESSIONARIA por
eventual custo assumido até a extincdo do CONTRATO, nos termos da subclausula
6.5.2.

As PARTES poderéo acordar a prorrogagao do prazo estabelecido na subclausula 6.5.



6.5.2.

6.5.3.

6.6.
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Na hipotese de extincdo da CONCESSAO prevista na subclausula 6.5, a
CONCESSIONARIA fara jus a compensacdo do valor despendido neste periodo,
referente & constituicio e organizacdo da CONCESSIONARIA, custos associados a
integralizacdo do capital social, mobilizacdo para realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e prestagéo dos SERVICOS OBRIGATORIOS, incluindo contratag&o
de pessoal e equipamentos, contratacdo das apélices de seguro e da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO e ressarcimento pela realizacdo dos estudos.

O prazo de vigéncia da CONCESSAO podera ser prorrogado somente diante de
situagbes extraordinarias, a critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, por no
méximo 10 (dez) anos, para (i) recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro ou, (i)

no caso de interesse publico, para exigéncias de continuidade na prestagéo do servigo.
A partir da assinatura do contrato, a CONCESSIONARIA podera acompanhar a gest&o

do PARQUE pelo PODER CONCEDENTE, podendo ter acesso livre a AREA DA

CONCESSAO e aos documentos e processos referentes a operacdo dos PARQUE.

CAPITULO lll - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 7 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

7.1.

Integram a CONCESSAO, configurando BENS REVERSIVEIS:

a) A AREA DA CONCESSAO, descrita no ANEXO A — CARACTERIZACAO DO PARQUE,

b)

ENTORNO E AREA DA CONCESSAO incluindo todas as edificacbes, instalacdes,
equipamentos, maquinas, aparelhos, acessorios e estruturas de modo geral la
existentes, assim como todos os demais bens necessarios a operagdo e manutengéo do
objeto do CONTRATO, cedidos pelo PODER CONCEDENTE para exploracdo pela
CONCESSIONARIA;

Os bens, moveis ou iméveis, adquiridos, incorporados, elaborados ou construidos pela
CONCESSIONARIA, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO, assim como todas as
benfeitorias, ainda que Gteis ou voluptuarias, acessdes, fisicas ou intelectuais,
incorporados & AREA DA CONCESSAO, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO,
decorrentes de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou INVESTIMENTOS ADICIONAIS
ou ainda da prestacéo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA;



c)

7.1.1.

7.1.2.

7.1.2.1.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.
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Quaisquer marcas ou sinais distintivos utilizados pela CONCESSIONARIA para aludir &
AREA DA CONCESSAO ou a qualquer de seus equipamentos, trilhas ou atrativos,
excetuados, exclusivamente, aqueles vinculados a imagem institucional da
CONCESSIONARIA e a contratos com terceiros cujo prazo expire anteriormente ao
termo final de vigéncia da CONCESSAO, incluindo-se, na reversibilidade, a titularidade
e o direito de acesso a quaisquer sitios eletrénicos, aplicativos eletrénicos e contas em
midias sociais utilizados pela CONCESSIONARIA especificamente para fins
relacionados & CONCESSAO.

O PODER CONCEDENTE devera disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, no prazo de 30
(trinta) dias contados da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, relacdo completa dos
BENS REVERSIVEIS referidos na alinea (a) da subclausula 7.1, contendo a descricéo,
estado de conservacdo e capacidade de operacdo, bem como as demais

especificacdes técnicas complementares.

A CONCESSIONARIA se compromete a verificar a exatiddo da relacéo apresentada
pelo PODER CONCEDENTE, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma

justificada, até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento.

O prazo indicado na subclausula 7.1.2 podera ser prorrogado pelo PODER
CONCEDENTE mediante pedido fundamentado da CONCESSIONARIA.

Apébs o deferimento dos ajustes solicitados, o PODER CONCEDENTE emitira uma
nova relacéo, que passara a ser o ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutencéo e atualizagdo do
ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, e qualquer ato que possa
caracterizar a tentativa ou a consumacao de fraude, mediante dolo ou culpa, na sua
caracterizagcdo, sera considerada infracdo sujeita as penalidades descritas neste
CONTRATO ou previstas em Lei.

A posse, guarda, manutenc&o e vigilancia dos bens integrantes da CONCESSAO s&o
de responsabilidade da CONCESSIONARIA.
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A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plenas condi¢des de uso, conservacao
e seguranca, as suas expensas, os BENS REVERSIVEIS, durante a vigéncia do
CONTRATO, efetuando, para tanto, as reparacfes, renovacdes e adaptacbes
necessdrias para assegurar a qualidade e bom desempenho das atividades previstas
nesta CONCESSAO.

Fica expressamente autorizada &8 CONCESSIONARIA a proposi¢éo, em nome proprio,
de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS,

observado o disposto nas subclausulas 29.1, (x) e 30.1. (cc).

Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser devidamente registrados pela
CONCESSIONARIA, de modo a permitir sua facil identificagdo pelo PODER
CONCEDENTE, incluindo sua distincdo em relagdo aos bens exclusivamente privados,

observadas as normas contabeis vigentes.

Ao final da vida atil dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA deveré proceder
a sua imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou
superior, observadas as obriga¢Bes de continuidade da prestacdo dos SERVICOS
OBRIGATORIOS objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatéria atualizacio
tecnolégica e o atendimento ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,

observadas as disposi¢des contratuais pertinentes, em especial a subclausula 7.3.

A substituicio dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO nio
autoriza qualquer pleito de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO por qualquer das PARTES.

A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores
necessarios a reposi¢ao, substituicdo e manutengéo ordinaria de BENS REVERSIVEIS
ja foram considerados em sua PROPOSTA ECONOMICA, raz&o pela qual ndo cabera
gualguer compensacdo, assim como ndo se configurara desequilibrio contratual a
devida reposicdo, manutencdo ou substituicio dos BENS REVERSIVEIS pela
CONCESSIONARIA.

Todos os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos originalmente neste
CONTRATO e os INVESTIMENTOS ADICIONAIS ja autorizados ou que venham a ser

autorizados ao longo da CONCESSAO, inclusive a manutencéo e substituicdo de
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BENS REVERSIVEIS, deverdo ser depreciados e amortizados pela
CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, ndo cabendo qualquer pleito ou
reivindicacao de indenizacéo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do prazo da

CONCESSAO, quanto a esses bens, no advento do termo contratual.

A CONCESSIONARIA cede, sem 6nus e em carater definitvo, ao PODER
CONCEDENTE, licenga para usar os estudos, projetos e outros trabalhos de cunho
intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e seus respectivos
direitos patrimoniais de propriedade intelectual, incluindo o direito de fazer e utilizar
trabalhos dele derivados, notadamente em futuros contratos de concesséo, e sem
quaisquer restricdes na hipotese de condicionarem a continuidade da prestagédo de
SERVICOS OBRIGATORIOS, sua atualizag&o e/ou revis&o.

A CONCESSIONARIA anui, desde ja, com a utilizagéo, pelo PODER CONCEDENTE,
de todas as informacdes compartilhadas e coletadas, no ambito de suas atividades de
fiscalizagdo, para finalidade de pesquisa, desenvolvimento e transparéncia, além de

melhoria nas suas atividades de fiscalizac&o.

A alienacdo, oneracdo ou transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS
REVERSIVEIS, dependera de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos
do presente CONTRATO, salvo para reposicdo de bens moveis, visando a manutencao
da respectiva vida dutil, bastando, neste caso, a comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE.

No caso de a transferéncia ndo ser definitiva, o seu prazo ndo podera extrapolar o
prazo do CONTRATO.

Quando for o caso, o PODER CONCEDENTE emitira sua deciséo sobre a alienacao,
a constituicho de 6nus ou a transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS
REVERSIVEIS da CONCESSAO, pela CONCESSIONARIA a terceiros, em prazo
compativel com a complexidade da situacédo, nao podendo ultrapassar 60 (sessenta)
dias contados do recebimento da solicitacdo de anuéncia prévia encaminhada pela
CONCESSIONARIA.
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O PODER CONCEDENTE podera, ao longo da vigéncia do CONTRATO, comunicar a
CONCESSIONARIA situagdes nas quais € dispensada a anuéncia prévia ou a

comunicacao, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicacéo.

Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam 0s
BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculacdo dos BENS
REVERSIVEIS envolvidos na CONCESSAO.

Qualquer alienacdo ou aquisicdo de bens moéveis vinculados aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS que a CONCESSIONARIA pretenda realizar nos ultimos 2 (dois)
anos da vigéncia do CONTRATO deverd contar com a ndo objecdo do PODER
CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE se pronunciard, por escrito, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, sobre a solicitacio da CONCESSIONARIA, entendendo-se, no siléncio do
PODER CONCEDENTE, ter sido concedida a ndo objecéo solicitada.

Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que n&o constem do
ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS e que ndo se qualifiquem como
BENS REVERSIVEIS seréo considerados bens exclusivamente privados e poderao ser
livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.

Ressalvadas as hipéteses previstas na subclausula 7.16.2, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens que ndo sejam de propriedade
da CONCESSIONARIA na execucdo do objeto do CONTRATO dependera de
comunicacado prévia, especifica e expressa ao PODER CONCEDENTE, na qual se
demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a continuidade dos SERVICOS
OBRIGATORIOS em caso de extingdo da CONCESSAO.

O PODER CONCEDENTE poderéa proibir a utilizagdo pela CONCESSIONARIA dos
bens de que trata a clausula 7.16 na execucao do objeto do CONTRATO desde que
reste comprovada a existéncia de risco & continuidade do objeto do CONTRATO ou

reste prejudicada a reversdo dos bens imprescindiveis & execucédo da CONCESSAO.

Para fins da utilizacdo dos bens de terceiros pela CONCESSIONARIA, o PODER

CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
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CONCESSIONARIA contenha disposicédo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extingdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por ele indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo

a ser ajustado em cada caso.

Sao bens que ndo dependem da comunicacgao prévia de que trata a subclausula 7.16,
sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mdtuo, o leasing ou outra forma

juridica licita prevista na legislagéo, para a sua utilizacdo na CONCESSAO:

materiais de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica (computadores,
impressoras, projetores etc.) e softwares;

mobiliario administrativo;

o(s) imével(is) destinado(s) a instalacdo da sede administrativa da SPE e/ou & instalacdo
de outras atividades da SPE, desde que tais bens ndo tenham sido arrolados como de
dominio do PODER CONCEDENTE e n&o integrem a CONCESSAO;

ferramentas, equipamentos e maquinario utilizados na execug¢édo dos servicos vigilancia,
limpeza, manutencdo e conservacdo de areas verdes, elencados no ANEXO B -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas
condi¢des de operacionalidade, utilizacdo e manutencéo, nas hipéteses de extingdo do
CONTRATO.

Caso a CONCESSIONARIA néo possibilite a reversédo dos bens de acordo com as
condicdes estabelecidas nesta Clausula, o PODER CONCEDENTE tera direito a
indenizagdo, a ser calculada nos termos da legislacdo aplicavel, sem prejuizo das

sanc¢des cabiveis e execucdo de seguro e da garantia contratual.

A CONCESSIONARIA podera promover a alienagdo a terceiros de bens e
equipamentos inserviveis & CONCESSAO, observado, para todos os efeitos, o
disposto neste CONTRATO, desde que mediante prévia comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE.

E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo na hipétese dos bens a
que se refere a alinea (b) da subclausula 7.1, quando demandado para o financiamento

da sua aquisicao.
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CAPITULO IV — DO VALOR DO CONTRATO, REMUNERACAO DA

CONCESSIONARIA E OUTORGA

CLAUSULA 8 - DO VALOR DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

O valor deste CONTRATO é de R$ 202.403.458,09 (duzentos e dois milhdes,
guatrocentos e trés mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), na

data-base de abril de 2021, que corresponde a projecdo do somatorio:

a) do total de investimentos previstos ao longo da CONCESSAO;

b) das despesas operacionais previstas ao longo da CONCESSAO.

O valor do CONTRATO sera atualizado anualmente pelo IPCA, a contar da publicagdo
do CONTRATO no DOE.

O valor indicado na subcldusula 8.1 tem efeito meramente referencial, ndo podendo
ser utilizado por nenhuma das PARTES como base para a realizacdo de recomposicéo
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ou mesmo como parametro para
indenizagBes, ressarcimentos e afins, ressalvando sua aplicagdo como parametro para
célculo da GARANTIA DE EXECUCAO e de penalidades.

CLAUSULA 9 - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

9.1.

9.2.

No ambito desta CONCESSAOQ, a remuneracio da CONCESSIONARIA se dara por
meio das RECEITAS DO PARQUE e das RECEITAS ACESSORIAS, que devero ser
compartilhadas com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto nas CLAUSULAS
12 e 24.

Constituem RECEITAS DO PARQUE todas as atividades inerentes ao uso de areas,

atrativos e instalacdes, dentre as quais, mas néo se limitando:

a) Cobranca de ingresso no PARQUE e outros SERVICOS;
b) Estacionamentos de veiculos individuais ou coletivos, além daqueles ja
inseridos como INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;

c) Restaurantes, lanchonetes e similares, além daqueles ja inseridos como
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INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;
d) Publicidade;

e) Lojas em geral, além daquelas ja inseridas como INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS;

f) Aluguel de meios de transporte terrestre ndo motorizados;
g) Transporte dentro do PARQUE;
h) Atividades de aventura, esportivas, recreativas, nauticas e aquaticas;

i) Realizacao de eventos e festas;

j) Servigos inerentes ao apoio dos USUARIOS, ao ecoturismo, lazer, hospedagem,
camping, glamping ou outros servigos associados aos atributos naturais, culturais
e histéricos do PARQUE.

A CONCESSIONARIA estabelecera o valor do ingresso, que podera conferir ao
USUARIO o direito ao acesso as instalacbes do PARQUE e as outras atragdes
oferecidas, de forma separada ou em conjunto, cujas formas e valores seréo livremente
definidos pela CONCESSIONARIA, podendo adotar politicas de descontos,

gratuidades e promocdes.

A CONCESSIONARIA podera criar modalidades de ingresso e cobrar dos USUARIOS
ingressos com valores diferenciados, de acordo com o tipo de uso e fruicdo do
PARQUE e outros SERVICOS, desde que observe, quanto ao acesso ao PARQUE, as
regras de gratuidade e as regras de meia entrada estabelecidas na legislacdo e na
Clausula 10 deste CONTRATO.

Eventuais descontos e isen¢des promovidos nos termos da subclausula 9.3. ndo se
confundem nem prejudicam aqueles previstos na CLAUSULA 10, sendo que 0s
beneficios legais ou contratuais dever&o incidir sobre o prego praticado no momento

em que o beneficiario pretenda acessar ao Parque.

O valor dos INGRESSOS, a politica tarifaria adotada e o valor a ser pago pela fruicao
dos SERVICOS e SERVICOS OBRIGATORIOS devem ser amplamente divulgados
pela CONCESSIONARIA, notadamente em seu sitio eletrdnico.

A CONCESSIONARIA fica desde ja autorizada pelo PODER CONCEDENTE a

execucdo das atividades descritas na subclausula 9.2 e a realizar INVESTIMENTOS
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ADICIONAIS para a sua execucao, desde que a realizacdo ou exploracdo nao estejam

proibidas pelo PLANO DE MANEJO ou pela legislacao vigente.

A autorizacdo ndo exime a CONCESSIONARIA de obter as autorizagdes, permissées
e licencas porventura expedidas por terceiros, necessarias para o desenvolvimento das

atividades mencionadas.

Na exploracéo de atividades de publicidade, a CONCESSIONARIA devera apresentar
previamente plano de midia ao PODER CONCEDENTE, que devera:

a) Considerar as disposicdes do ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, relativas ao Plano de Comunicag&o e Identidade Visual;

b) observar a legislacdo em vigor e as normas do PODER CONCEDENTE sobre

publicidade em unidades de conservacao estaduais;

c) se abster de permitir publicidade de cunho politico partidério, religioso, que faca
alusao a qualquer espécie de injuria, discriminagéo ou preconceito, de qualquer
ordem, incluindo preconceitos de raga, cor, credo, género, sexualidade, social
ou de natureza xenofoba, ou ainda que possa prejudicar o uso e a exploragao
da AREA DA CONCESSAO; e

d) considerar a limitacdo & implantagdo de midia externa como placas, letreiros e
outdoors apenas nas edificagcbes publicas na AREA DA CONCESSAO, tais
como o Centro de Visitantes, banheiros, lanchonetes, restaurantes, e
estacionamentos, no sistema de transporte de USUARIOS e em edificages
decorrentes de INVESTIMENTOS ADICIONAIS.

Constituem RECEITAS ACESSORIAS as decorrentes da exploracdo de atividades
econdmicas que ndo se enquadrem nas atividades ordinarias inerentes ao uso de &reas,

atrativos e instalagdes do PARQUE, conforme condi¢des estabelecidas na Clausula 24.

Mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA podera
formalizar parcerias, convénios e/ou acordos de cooperacdo com entidades e/ou
fundos, publicos e privados, com o objetivo de viabilizar a arrecadacéo de doacdes e/ou

contribuicBes voluntarias para projetos, empreendimentos e/ou instituicdes.

As doacdes e contribuicbes, de carater exclusivamente voluntério, poderdo ser

arrecadadas juntamente com o valor do INGRESSO pago pelos USUARIOS.
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A arrecadacdo das doacbes e contribuicdes depende de ampla divulgacdo aos

USUARIOS, esclarecendo se tratar de pagamento estritamente voluntario.

Os valores arrecadados seréo transferidos para as entidades e/ou fundos na forma dos
instrumentos celebrados, e néo integrardo as RECEITAS DO PARQUE ou as
RECEITAS ACESSORIAS para nenhuma das finalidades deste CONTRATO.

Durante toda a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA gozara de ampla e
irrestrita exclusividade no desenvolvimento de atividades turisticas e comerciais, a

gualquer titulo, onerosas ou gratuitas, no interior do PARQUE.

9.11.1. A exclusividade ndo abrange as atividades de conducdo de visitantes, de caréater

estritamente facultativo, que seréo regidos por regulamentagéo propria.

9.12.

9.12.1.

a)

b)

c)

d)

A CONCESSIONARIA poderé explorar comercialmente as marcas ou sinais distintivos
do PARQUE, de forma direta ou mediante licenciamento a terceiros, sempre que a
atividade for compativel com os objetivos do PARQUE e ndo comprometer os atributos
ambientais protegidos, e desde que o0 prazo destes contratos ndo extrapole o termo
final de vigéncia da CONCESSAO.

N&o sera considerada de carater comercial, para fins do presente CONTRATO, a

utilizacdo de marcas ou sinais distintivos que tenha as seguintes finalidades:

uso da imagem do Salto do Yucumad, na qualidade de simbolo do municipio de

Derrubadas, por qualquer empreendimento ou negdcio da regido;

uso de imagens preponderantemente para divulgacao e promoc¢ao do PARQUE como,
por exemplo, a elaboragcéo de folders da unidade ou regido, guias, midias digitais,

materiais de feiras e eventos, livros, matérias jornalisticas e afins;

0 uso particular em redes sociais e ensaios fotograficos de noivas, gestantes,
debutantes e afins, desde que ndo haja posteriormente promoc¢éo de produto/servico

pelo responséavel da producdo da imagem,;

a formacéo de banco de imagens, ficando seu carater comercial configurado somente

no momento da associacao da imagem para exploracédo comercial;

uso de imagens preponderantemente com carater cientifico, cultural e educativo.
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O PODER CONCEDENTE podera explorar diretamente a imagem e o nome do
PARQUE sem o pagamento de qualquer valor & CONCESSIONARIA, ficando vedada
a cessao onerosa pelo PODER CONCEDENTE a terceiros.

9.12.2.1. A regra disposta na subclausula 9.12.2. é extensiva aos municipios
integrantes do Consdrcio da Rota do Yucuma quando da promocdo do

turismo da regiéo.

A exploragédo comercial das marcas ou sinais distintivos do PARQUE, no caso de
licenciamento feito pela CONCESSIONARIA a terceiros, dependerd de prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 10 - DOS DESCONTOS E ISENCOES

10.1.

10.1.1.

Sao isentos do pagamento de INGRESSO:

a) residentes do Municipio de Derrubadas;

b) estudantes e professores, para a realizacdo de atividades de ensino e educacéo
ambiental agendadas pelo estabelecimento de ensino;

c) pesquisadores regularmente autorizados pelo PODER CONCEDENTE no
exercicio da atividade de pesquisa no PARQUE;

d) servidores e agentes de 6érgdos de seguranca publica, exclusivamente no
exercicio de suas funcdes e mediante apresentacdo de identificacdo funcional,

e) guias de turismo, devidamente regularizados pelo Ministério do Turismo, no
exercicio de suas atividades profissionais;

f)  os funcionarios e prestadores de servicos dos PARQUE, desde que em servigo e
mediante prévio cadastro;

g) outras isen¢des previstas em lei na DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

A isencéo indicada na alinea (b) da subclausula 10.1:

a) estalimitada a estabelecimentos publicos de ensino fundamental e médio;

b) somente podera ser usufruida em dias Uteis, durante o periodo letivo; e
c) depende de agendamento prévio junto 8 CONCESSIONARIA.
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10.2. A CONCESSIONARIA devera observar eventuais descontos e/ou isen¢ées sobre o valor

do INGRESSO para as categorias de USUARIOS previstas em lei em sentido estrito em

vigor na data da entrega das propostas.

10.3.

10.3.1.

Os beneficios da isen¢éo e/ou descontos se aplicam apenas ao ingresso no PARQUE,
que permite aos USUARIOS o direito a acessar o PARQUE, as trilhas para
caminhadas, bem como as edificacdes publicas do PARQUE (Centro de Visitantes,
receptivos, banheiros, lanchonetes, restaurantes etc.), ndo sendo extensiveis a
cobranca, pela CONCESSIONARIA, pela prestacdo dos demais SERVICOS.

As isencdes e descontos vigentes na data da apresentacdo das propostas e previstas
nesta clausula compdem o equilibrio econdmico-financeiro inicial do CONTRATO, néo

fazendo jus a CONCESSIONARIA a recomposicdo em raz&o de sua aplicacao.

CLAUSULA 11 - DOS PAGAMENTOS DEVIDOS AO PODER CONCEDENTE

11.1.

Em contrapartida & outorga da CONCESSAO, é devido pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE o pagamento de OUTORGA FIXA, correspondente ao valor
da PROPOSTA ECONOMICA apresentada pela ADJUDICATARIA, j4 pago como
condicéo de assinatura do CONTRATO.

CLAUSULA 12 - DOS ENCARGOS ACESSORIOS

12.1.

a)

b)

c)

Constitui ENCARGOS ACESSORIOS da CONCESSIONARIA custear agdes nos
macrotemas abaixo identificados, conforme ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA:

Apoio as ac¢fes de educagdo, comunicacao e interpretacdo ambiental: projetos de
educacgdo socioambiental, podendo envolver publicos da educacdo formal e ndo
formal, bem como o desenvolvimento e implementacdo do programa de
interpretacdo ambiental do PARQUE;

Apoio as ac¢Bes de promocédo do turismo local e de projetos de integracdo com o
entorno;

Fomento ao empreendedorismo, inclusive digital: acbes de fortalecimento do
turismo e de desenvolvimento local, incluindo aquelas voltados a cadeias

produtivas e a fornecedores de produtos e servigos do entorno e de iniciativas para
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atuacdo em turismo, voltados as comunidades dos municipios da regido do
PARQUE;

Apoio a projetos de pesquisa, inclusive quando relacionados a aplicacdo de
sistemas e dispositivos inovadores: viabilizacdo de projetos de pesquisa prioritarios
da unidade de conservacao;

Apoio as a¢Bes de manejo de espécies: agles relacionadas ao controle de espécies
da fauna e da flora exéticas invasoras, a intervencfes na gestdo de situacdes de
conflito na interagdo fauna versus visitagdo (ex.: quatis, macacos, abelhas etc.) e
acles de restauracdo de ecossistemas;

Apoio as a¢bes ambientais e de monitoramento: a¢des voltadas ao monitoramento
e recuperacdo ambiental lato sensu (ex.: qualidade da &gua e o respectivo
tratamento, resposta a intervencdes, acdes de restauracdo), monitoramento da
biodiversidade, monitoramento de ameacas (ex.. uso de tecnologias para a
deteccéo de ilicitos), monitoramento de impactos relacionados a visitagao;

Apoio ao programa de voluntariado: ag6es de planejamento, gestédo e execucédo do
programa de voluntariado do PARQUE.

Apos cada periodo de 12 (doze) meses contados da DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera apurar e segregar, em conta corrente
especifica de titularidade da CONCESSIONARIA, o valor equivalente a 1,02% (um
inteiro e dois centésimos por cento) da sua receita operacional bruta, que devera ser
utilizado exclusivamente na forma da subclausula 12.1.

A proposta de a¢cBes nos macrotemas previstos na subclausula 12.1, para a aplicacéo
dos recursos da CONTA DE ENCARGOS, poderd ser apresentada pela
CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE ou pelo Municipio de Derrubadas.

A deciséo sobre a utilizacdo dos recursos nas acgbes propostas nos termos da
subclausula 12.1 devera ser realizada por integrantes da CONCESSIONARIA e do
PODER CONCEDENTE, obedecendo mecanismo de deciséo a ser definido entre as
PARTES, cabendo ao PODER CONCEDENTE a deciséo final em caso de divergéncia.

Ndo haverd apuracdo e segregacdo de valores no Ultimo ano de vigéncia do
CONTRATO.
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Os valores segregados em conta especifica deveréo ser aplicados em titulos publicos
ou fundos de investimentos lastreados nestes titulos e os seus rendimentos financeiros
também deverao ser utilizados integralmente nos ENCARGOS ACESSORIOS.

A CONCESSIONARIA podera realizar os ENCARGOS ACESSORIOS diretamente ou
indiretamente por meio de convénio, termos de cooperacao, contratos e outros ajustes

do género.

O valor segregado pela CONCESSIONARIA na forma da subclausula 12.2 devera ser
utilizado, preferencialmente, nos 12 (doze) meses subsequentes ao encerramento do

respectivo periodo de apuracéo da receita operacional bruta da CONCESSIONARIA.

Caso o valor apurado e segregado nao seja utilizado nos macrotemas no prazo de 3
(trés) anos subsequentes ao encerramento do respectivo periodo de apuracdo da
receita operacional bruta da CONCESSIONARIA, o montante, atualizado pelos
rendimentos financeiros respectivos, devera ser recolhido para o PODER
CONCEDENTE, sob pena de aplicacéo das sancdes previstas na CLAUSULA 38.

Os valores apurados e segregados no antependltimo e pendltimo ano da CONCESSAO
deveréo ser utilizados dentro do prazo remanescente do CONTRATO, aplicando-se o

previsto na subclausula 12.4.1 caso nao sejam utilizados até o término da concesséao.

A CONCESSIONARIA devera apresentar, anualmente, a partir do 12° (décimo
segundo) més contado da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO, uma prestacdo de
contas referente a aplicagéo dos recursos dos ENCARGOS ACESSORIOS nos Ultimos
12 (doze) meses, bem como apresentar relatorios trimestrais, nos termos da

subclausula 16.2, "r".

Adicionalmente ao valor previsto na subclausula 12.2., a CONCESSIONARIA sera
responsavel pelo pagamento da verba destinada aos ENCARGOS ACESSORIOS, em
atencdo as situacBes previstas no item 2.6 do ANEXO C - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, em percentuais variaveis de 0 (zero) a 5% (cinco
por cento), calculados sobre a receita operacional bruta obtida pela
CONCESSIONARIA pela exploracdo das RECEITAS do PARQUE.
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A verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS de que trata a subclausula 12.5 sera
passivel de apuracdo a partir do 25° (vigésimo quinto) més contado da DATA DE
EFICACIA da CONCESSAO, devendo seu pagamento ser realizado até o 10° dia Gtil
do més subsequente, conforme previsdo contida no item 2.2 do ANEXO C — SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

Caso a CONCESSIONARIA ndo pague o valor da verba destinada a ENCARGOS
ACESSORIOS na data de vencimento, incorrera em atualizagcdo monetaria, multa de
2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao més.

No caso de ndo ocorréncia das situagdes previstas no item 2.6 do ANEXO C -

SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, o percentual de verba destinada a
ENCARGOS ACESSORIOS sera equivalente a 0 (zero).

CAPITULO V — DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 13 - DO ESTATUTO E DO CAPITAL SOCIAL

13.1.

13.2.

13.2.1.

A CONCESSIONARIA ¢ uma SPE, tendo como objeto social Gnico a exploracgéo da
CONCESSAO e das RECEITAS DO PARQUE e das RECEITAS ACESSORIAS, com
proibic&o expressa de praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades, tendo sede
no Municipio de Derrubadas - RS.

A CONCESSIONARIA devera obedecer a padrdes de governanca corporativa, publicar
suas demonstracbes financeiras periodicamente e adotar contabilidade e
demonstragbes financeiras padronizadas, sobretudo quanto as transagfes com
PARTES RELACIONADAS, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil,
baseadas na Legislacdo Societéria Brasileira (Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 e alteracBes) e nas Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade — CFC.

As informacbes e demonstracdes contabeis e financeiras da CONCESSIONARIA,
incluindo os papéis de trabalho e as demais informacdes que serdo periodicamente
apresentadas ao PODER CONCEDENTE, deverdo ser auditadas por empresa de
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auditoria independente, de reconhecida reputacdo no mercado e devidamente
registrada na Comissao de Valores Mobiliarios -— CVM, contratada as expensas da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera, em até 4 (quatro) meses contados da DATA DE
ASSINATURA, desenvolver, publicar e implantar POLITICA DE TRANSACOES COM
PARTES RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas
recomendadas pelo Cédigo Brasileiro de Governanga Corporativa — Companhias
Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado
pelo Instituto Brasileiro de Governanca Corporativa (IBGC), bem como nas disposi¢oes
do Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que venham a substitui-los como
referéncia perante a Comisséo de Valores Mobiliarios — CVM, e contendo, no minimo,

0s seguintes elementos:

a) critérios que devem ser observados para a realizacdo de transacdes entre a
CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de
condicdes equitativas, compativeis com a préatica de mercado;

b) procedimentos para auxiliar a identificacdo de situacdes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de
voto com relagdo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;

c) procedimentos e responsaveis pela identificacdo das PARTES RELACIONADAS e
pela classificacdo de opera¢gdes como transa¢gdes com PARTES RELACIONADAS;

d) indicagdo das instdncias de aprovacdo das transagcbes com PARTES
RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia;

e) exigéncia de realizagdo de processo competitivo junto ao mercado, conforme regras
aprovadas pela administragio da CONCESSIONARIA, como condig&o a contratag&o
com PARTES RELACIONADAS; e

f) dever da administragio da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a
ser arquivado na sede da CONCESSIONARIA, as justificativas da selecdo de
PARTES RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera submeter a
prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE as modificag8es no respectivo estatuto

social que envolvam:

a) a cisdo, fuséo, transformacéo ou incorporacéo da SPE;

b) a alteracdo do objeto social da SPE; e
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¢) areducéo de capital da SPE.

Para fins da autorizagdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e/ou convocar os
acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que

considerar adequadas.

Todos os documentos que formalizarem alteracéo estatutaria da CONCESSIONARIA,
independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, deverao ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias
da respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando
for o caso, deste CONTRATO.

O capital social subscrito da CONCESSIONARIA devera ser igual ou superior a R$
3.568.620,00 (trés milhdes, quinhentos e sessenta e oito mil e seiscentos e vinte reais)
na data da assinatura do CONTRATO.

O capital social da CONCESSIONARIA devera estar totalmente integralizado até o 18°
(décimo oitavo) més contado da DATA DE EFICACIA do CONTRATO.

No caso de integralizagdo do capital social em bens, o processo avaliativo devera

observar, rigorosamente, as normas vigentes.

A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizacdo de capital social, sendo facultado
ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a

verificacdo da regularidade da situacgao.

A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a

legislacéo brasileira em vigor.

A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros

similares que representam obrigac8es de sua responsabilidade, em favor de terceiros.
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CLAUSULA 14 — DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE DA
CONCESSIONARIA

14.1.

14.2.

14.3.

a)

b)
c)

14.4.

14.5.

14.6.

Durante todo o prazo de vigéncia, a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE
acionario direto da CONCESSIONARIA somente poderd ocorrer mediante prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as condicdes fixadas neste
CONTRATO, e desde que ndo prejudique ou coloque em risco a execucdo do
CONTRATO.

A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionario direto da
CONCESSIONARIA somente podera ser autorizada depois de concluida a etapa inicial
dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizagées, prevista para os primeiros
36 (trinta e seis) meses contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO,
constantes do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, e
mediante a comprovacdo do cumprimento regular das obrigacdes assumidas pela
CONCESSIONARIA, ressalvado o disposto na subclausula 14.1.

Para fins de obten¢&o da anuéncia para a transferéncia, o recipiente devera:

atender as exigéncias de capacidade técnica, qualificagdo econdmico-financeira,
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessérias & execucdo do objeto do
CONTRATO;

prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

comprometer-se a cumprir com todas as clausulas deste CONTRATO.

Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de
capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL ndo sejam mais
necessarios para a adequada prestacdo dos servicos, o PODER CONCEDENTE
poderé dispensar sua comprovacao.

A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionario
direto, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito,

indicando as condic¢des e requisitos para sua realizagao.

A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE acionario indireto ou de participagao

acionaria que nao impliqgue a transferéncia do controle acionario direto da
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CONCESSIONARIA deveréa ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE,
com antecedéncia minima de 10 (dez) dias antes da efetivacédo da respectiva operacao,

observado o disposto na subclausula 14.1.

Na hipétese em que a transferéncia ou alteracao prevista na subclausula 14.6 envolva
o detentor da experiéncia constante de atestado de habilitagéo técnica apresentado no
ambito da LICITACAO, o ato de transferéncia ou alteracéo estara condicionado a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, devendo ser observado o disposto na
subclausula 14.3.

Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogéaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e/ou convocar os
acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que

considerar adequadas.

A realizacdo das operacBes societarias alcancadas por este CONTRATO, sem a
obtencdo da anuéncia do PODER CONCEDENTE previamente a formalizacdo da
operacgdo, quando for o caso, importar4d na aplicacdo das sang¢bes previstas neste
CONTRATO, podendo o PODER CONCEDENTE, a seu critério, adicionalmente a

aplicacédo das penalidades:

determinar, quando possivel a anuéncia, que a proponente apresente a documentacao

pertinente e solucione eventuais pendéncias, ainda que extemporaneamente;

determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante
atuacdo da propria CONCESSIONARIA, desfazendo a alteragdo societaria ou
praticando atos societarios que impliguem em retorno do capital acionario a empresa
originalmente detentora das acdes, quer, de outro lado, por ato do préprio
CONCEDENTE, buscando a anulacdo da alteracdo societaria, observando-se o

disposto no artigo 35, inciso |, da Lei Federal n® 8.934/1994; e

decretar a caducidade da CONCESSAO, com as consequéncias previstas neste
CONTRATO, caso néo seja possivel a superacdo do vicio na alteracdo da composicéo
acionaria da CONCESSIONARIA ou de seus controladores..
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CLAUSULA 15 - DOS FINANCIAMENTOS

15.1.

15.2.

15.2.1.

15.3.

15.3.1.

15.3.2.

15.4.

A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necesséarios a execucdo do objeto da CONCESSAO, de modo a
cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigagbes assumidas no
CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE copia dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e
guaisquer alteragfes destes instrumentos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da
data de sua assinatura e emisséo, conforme o caso.

A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os

comprovantes de quitagéo dos financiamentos por ela contratados.

Na hipotese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de FINANCIAMENTO com
terceiro, podera oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos art. 28 e 28-A da
Lei Federal n° 8.987/95, os direitos emergentes da CONCESSAO, observadas as

disposi¢des abaixo.

O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao objeto do CONTRATO somente podera ocorrer
até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da
CONCESSAO, observada sempre a prioridade dos pagamentos devidos ao PODER
CONCEDENTE previstos neste CONTRATO.

As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicagéo
ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como
contragarantia de opera¢des diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes
decorrentes do CONTRATO, estando a sua execuc¢éo, porém, condicionada a prévia
autorizagdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto na CLAUSULA 14.

E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos creditérios decorrentes

deste CONTRATO a terceiros, tais como os relativos as indenizagdes ou quaisquer



15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

GUVFRMO DO FSTADO

RIO GRANDE DO SUL

outros valores eventualmente devidos a ela pelo PODER CONCEDENTE no ambito da
CONCESSAQ, inclusive quanto as indenizacbes decorrentes da extingdo antecipada
do CONTRATO, inclusive a parcela que Ihe cabe das RECEITAS DO PARQUE e das
RECEITAS ACESSORIAS.

E permitido 8 CONCESSIONARIA estipular, nos instrumentos respectivos, a realizagéo
de pagamentos diretos, em favor dos FINANCIADORES, das obrigacdes pecuniarias
assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderéo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir o CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de
FINANCIAMENTO, ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando
constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a
CONCESSAO.

Quando configurada inadimpléncia do FINANCIAMENTO ou da execu¢do do
CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a assuncéo de
controle ou administragdo temporaria mencionada nesta clausula, o FINANCIADOR
devera notificar a CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE, informando sobre

a inadimpléncia e abrindo & CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

Para que possam assumir o CONTROLE ou administragdo temporaria da
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES dever3o:

a) comprometer-se a cumprir todas as clausulas do CONTRATO de CONCESSAO,
do EDITALe seus ANEXOS;

b) informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal
necessarios a execu¢adodo objeto do CONTRATO;

c) apresentar plano relativo a promoc¢do da reestruturacdo financeira da
CONCESSIONARIA eda continuidade da CONCESSAO;

d) apresentar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise
do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

i. cépia de atas de reunides de sbOcios ou acionistas da
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CONCESSIONARIA;
ii. correspondéncias trocadas sobre o assunto entre os interessados;
iil. relatérios de auditoria;
iv. demonstracdes financeiras; e

V. outros documentos pertinentes.

A transferéncia do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA
pelos FINANCIADORES a terceiros dependerd de autorizagdo prévia do PODER
CONCEDENTE, condicionada a demonstragao de que o destinatario da transferéncia
atende as exigéncias técnicas, financeiras e de regularidade juridica e fiscal exigidas
pelo EDITAL, consideradas proporcionalmente ao estagio de execucdo do
CONTRATO.

A assunc¢édo do CONTROLE ou administracio temporaria da CONCESSIONARIA, nos
termos desta clausula, ndo alterara as obrigacbes da CONCESSIONARIA e de seus
CONTROLADORES perante o PODER CONCEDENTE, tampouco elidird a aplicacao

de penalidades em razédo de eventuais inadimplementos ao CONTRATO.

Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pelos FINANCIADORES no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogéaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e aos
FINANCIADORES e/ou convocar os acionistas da CONCESSIONARIA e promover

quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

Caso 0 PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) nao dispbe(m)
de capacidade financeira ou que ndo preencha(m) os requisitos de habilitacdo
necessarios a assungéo dos SERVICOS OBRIGATORIOS, podera negar, de maneira

motivada, a assuncdo do controle ou a administragdo temporaria da SPE.

Na hipotese de o PODER CONCEDENTE negar a assungdo do controle ou a
administragdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstragao
cabal de que ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO,
devera conceder o prazo de 10 (dez) dias Uteis para que o(s) FINANCIADOR(ES)
apresente(m) outra proposta, para que a SPE se torne adimplente com as suas

obrigagdes.
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Competira ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES,
concomitantemente a comunicacdo para a propria CONCESSIONARIA, sobre

guaisquer eventuais descumprimentos do CONTRATO cometidos por esta Gltima.

CAPITULO VI - OBRIGACOES

CLAUSULA 16 — PRINCIPAIS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

16.1.

16.2.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no
EDITAL, e nos respectivos ANEXOS, quanto a execucao do objeto do CONTRATO.

Sd0 obrigacbes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacées

estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necesséarios a execucao do objeto do
CONTRATO;

cumprir e respeitar as clausulas e condigfes deste CONTRATO e seus ANEXQOS, as
normas do PODER CONCEDENTE, da ABNT e/ou do INMETRO ou outro 6rgao
regulamentador competente, bem como as especificacdes e projetos pertinentes, os
prazos e as instru¢cfes da fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda,
com as metas e os parametros de qualidade e demais condicionantes para a execucao
do objeto do CONTRATO;

dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucao de todas as
obrigagcbes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade
contratualmente definidas;

manter, durante todo o prazo do CONTRATO, as condi¢Bes necessarias a execugao do
objeto do CONTRATO;

assumir integral responsabilidade, civil e penal, pela boa execucéo e eficiéncia dos
SERVICOS, bem como pelos danos decorrentes da execucdo do objeto, inclusive
guanto a terceiros;

assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execuc¢éo do
objeto do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos
autorais;

realizar os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizagbes conforme 0s
cronogramas e especificacbes do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;
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responsabilizar-se pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou
terceiros contratados na execucdo da CONCESSAOQ, perante o PODER CONCEDENTE,
USUARIOS ou terceiros, observados os seguros obrigatorios;

cumprir com todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacao
tributéria, trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em relacéo
aos seus empregados, prestadores de servicos, contratados ou terceiros contratados,
dentro dos quais se incluem os subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilizacéo;

responsabilizar-se pela destinacdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento dos residuos eventualmente originados na CONCESSAQ, inclusive
agueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas pertinentes,
os dispositivos da legislacao federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias
quanto as autorizacbes necessarias para essa finalidade, inclusive as licencas
ambientais, se aplicaveis;

cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais e obter, quando
aplicavel, todas as licengas, permissdes e autorizacdes exigidas para a plena execugéo
do objeto do CONTRATO, notadamente para a realizagdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, devendo se responsabilizar por todas as providéncias necessarias
para sua obtencéo junto aos 6rgdos competentes, arcando com todas as despesas e 0s
custos envolvidos;

providenciar, durante toda a vigéncia do CONTRATO, as autoriza¢des dos 6rgéos de
defesa do patriménio material e/ou imaterial que se fagam necessérias em virtude de
tombamentos, presentes e futuros, impostos & AREA DA CONCESSAO, assim como
lidar com quaisquer impactos econémico-financeiros de tombamentos ja existentes ou
em tramitacdo na data da apresentacio da PROPOSTA ECONOMICA,;

dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE quanto a todo e qualquer evento
que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da prestacdo dos SERVICOS
OBRIGATORIOS, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigacdes previstas neste CONTRATO e/ou que possa constituir
causa de intervencdo, caducidade ou rescisdo da CONCESSAO, incluindo-se acdes
judiciais e procedimentos administrativos, apresentando, por escrito € no prazo minimo
necessario, relatério detalhado sobre esses fatos e incluindo, se for o caso, contribuicbes
de entidades especializadas, externas 8 CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas
ou a serem tomadas para superar ou sanar a situacao;

comunicar ao PODER CONCEDENTE todas as circunstancias ou ocorréncias que,
constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, impecam ou venham a
impedir a correta execu¢éo do CONTRATO;
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disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente e sempre que solicitado,
relatério com as reclamacdes dos visitantes, bem como as respostas fornecidas e as
providéncias adotadas em cada caso;

apresentar, até o quinto dia Util de cada més da CONCESSAOQ, relatérios gerenciais:

i. de fluxo de visitantes, contendo, no minimo, as informacdes dos ndimeros de
visitantes,de isencdes e cortesias, horarios e dias de pico; e
ii. do valor arrecadado com a cobranca de INGRESSOS, outras RECEITAS DO
PARQUE e RECEITAS ACESSORIAS, juntando a integra dos contratos privados
celebrados, se for ocaso, além de apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até
30 (trinta) dias, contados a partir do fim do trimestre, suas demonstracfes
financeiras trimestrais completas;
apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 30 (trinta) dias, contados do
encerramento do prazo legal para sua aprovacdo o balanco patrimonial e a
demonstracdo de resultados correspondentes, relatério auditado de sua situacéo

contabil, e relatério anual de conformidade, contendo a descri¢ao:

i. das atividades realizadas;

ii. das RECEITAS DO PARQUE auferidas no periodo;

ii. dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e desembolsos realizados;

iv. das obras realizadas;

v. das atividades de manutencéo preventiva e emergencial realizadas no PARQUE;
vi. dos eventuais periodos de interrupcao dos SERVICOS e suas justificativas; e
vii.  outros dados relevantes;

apresentar trimestralmente, em até 30 (trinta) dias, contados do fim de cada trimestre,
relatérios e comprovantes de investimentos nos projetos relativos aos encargos
acessorios;

manter atualizada a relacdo de BENS REVERSIVEIS sob sua gestdo, bem como dos
bens inserviveis, com registro, quanto a esses Ultimos, do oportuno descarte, leildo ou
doacéo;

cooperar e apoiar as atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do PODER
CONCEDENTE, bem como as atividades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando
contratado, nos termos do CONTRATO, permitindo o acesso irrestrito aos equipamentos
e as instalacdes atinentes ao objeto do CONTRATO, inclusive registros contdbeis, dados
e informacdes operacionais, nos termos dos itens (p), (q) e (r) acima;

atender a convocacgbes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunifes, para apresentacdo de esclarecimentos e resultados
da CONCESSAO;
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v) indicar e manter um ou mais responsavel(is) técnico(s) a frente dos trabalhos com
poderes para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE,
indicando as formas para contato;

w) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por sua
integridade;

X) manter seus funcionarios, bem como funcionarios das subcontratadas, devidamente
uniformizados e identificados;

y) responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como 6rgdos publicos
(Brigada/Policia Militar, Corpo de Bombeiros), concessionarias de servigos publicos e
empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.),
visando ao correto desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste
CONTRATO;

Z) conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos e instala¢cdes empregados
na CONCESSAO, em perfeitas condi¢es de funcionamento, bem como reparar suas
unidades e promover, oportunamente, as substituicbes demandadas em fung¢édo do
desgaste, superacgdo tecnolégica ou término da sua vida Util e, ainda, promover 0s
reparos ou modernizagfes necessarias a boa execugéo e a preservacdo da adequagdo
das atividades e SERVICOS, em observéancia ao principio da atualidade;

aa) arcar com todas as despesas relativas a servi¢cos que utilizar, tais como agua, esgoto,
energia elétrica, telefone, gés, coleta de lixo, e outras, devendo, quando necessario
providenciar e arcar com a respectiva despesa de instalacdo dos medidores individuais
de consumo;

bb) manter em arquivo todas as informac¢des quanto aos SERVICOS executados durante a
vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas a
qualquer momento;

cc) promover a transicdo da operacdo e exploragdo do PARQUE para o PODER
CONCEDENTE ou para nova concessionaria;

dd) Implantar canais de comunicacdo fisicos e eletrdnicos efetivos (sitio na internet,
endereco de correio eletrdnico) para receber reclamacfes, sugestdes e elogios a
CONCESSAO;

ee) permitir o acesso de pesquisadores com Pesquisa Ativa &8 AREA DA CONCESSAO,
isentos da cobranca de ingresso, mediante prévia solicitacdo, conforme os termos
descritos nos respectivos projetos de pesquisa aprovados, nos termos da subclausula
10.1 “b”; €;

ff) aceitar solicitacdes de pesquisa formuladas pelo PODER CONCEDENTE, por entidades
estatais ou sem fins lucrativos na AREA DA CONCESSAO, ndo podendo exigir

contraprestacdo por tal acesso, nem fazendo jus a qualquer participacdo em eventual
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resultado econdmico de tais pesquisas, somente podendo negar a realizacdo ou
continuidade da pesquisa caso esta ofereca risco a conservacdo da AREA DA
CONCESSAO ou seja inviavel na operacdo das rotinas ou nos custos de operacéo da
CONCESSIONARIA;

gg) realizar os investimentos obrigatérios e 0s servicos nas areas a serem utilizadas
exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, conforme delimitado no subitem 1.3 do
ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS.

16.3. E vedado & CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia
de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferéncias

de recursos a titulo de:

i. distribuicdo de dividendos;
ii. reducéo de capital, na forma prevista neste CONTRATO;
iii. pagamento de juros sobre capital préprio; e
iv. eventual contratac@o de obras ou servi¢os, observados, em qualquer caso, 0s
termos econdicionantes previstos neste CONTRATO.
b) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hip6teses expressamente admitidas
neste CONTRATO.

CLAUSULA 17 — PRINCIPAIS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

17.1. Sao obrigacbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes
previstas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) garantir 8 CONCESSIONARIA a plena exploracdo das RECEITAS DO PARQUE e das
RECEITAS ACESSORIAS, na forma prevista neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

b) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe e
funcionarios @8 AREA DA CONCESSAO, para a execucdo do objeto do CONTRATO,
durante a vigéncia do CONTRATO;

c) disponibilizar 8 CONCESSIONARIA os bens que ficardo sob sua gestio, necessarios ao
desenvolvimento adequado do objeto do CONTRATO, desde a DATA DE EFICACIA do

CONTRATO, livres e desimpedidos, no estado em que se encontram;



GUVFRMO DO FSTADO

RIO GRANDE DO SUL

d) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacfes e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental,
anteriores & DATA DA EFICACIA do CONTRATO, bem como de atos ou fatos que,
embora posteriores & DATA DE EFICACIA do CONTRATO, refiram-se a riscos
expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

e) fornecer todas as informacgfes disponiveis e necessarias ao desenvolvimento da
CONCESSAO;

f) fundamentar adequadamente suas decisdes, aprovacdes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

g) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do
CONTRATO;

h) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,
bem como analisar as informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA, incluindo-se os
relatérios auditados da situagéo contabil da SPE, contemplando, entre outros, o balango
patrimonial e a demonstracdo de resultados;

i) aplicar as sancdes e penalidades e adotar as demais medidas necessérias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA,;

J) interceder junto aos 6rgdos de seguranc¢a publica para assegurar que seja destacado
efetivo com a finalidade de preservar a ordem publica e garantir a seguran¢ga dos
USUARIOS do PARQUE, ressalvadas as obrigacdes da CONCESSIONARIA previstas
no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

k) arcar com todas as despesas relativas a servigos que utilizar, tais como agua, esgoto,
energia elétrica, telefone, gas, coleta de lixo, e outras, devendo, quando necessario
providenciar e arcar com a respectiva despesa de instalacdo dos medidores individuais
de consumo para as edificagfes de uso exclusivo do PODER CONCEDENTE, salvo
quando o contrario estiver expresso neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

I) emitir tempestivamente as licencas e autorizacdes que sejam necessarias a execucao
do objeto do CONTRATO e que estejam sob a sua competéncia e responsabilidade, nos
termos da legislacao pertinente, observado o disposto na Clausula 19; e

m) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislacao
pertinente, com a obtencdo das licencas, permissdes e autorizacbes eventualmente
necessarias para a execu¢cao do CONTRATO junto aos 6rgdos municipais, estaduais ou
federais, inclusive com a participagcdo em reunides técnicas e pronto envio de

manifestacBes necessarias.

CLAUSULA 18 — PRINCIPAIS DIREITOS DA CONCESSIONARIA
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A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

18.1.1.

explorar o objeto do CONTRATO com liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades, observadas as limitacdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO;
arrecadar as RECEITAS DO PARQUE, na forma deste CONTRATO, observada a
prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS;

fazer jus a manutencao do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste CONTRATO;
oferecer os direitos emergentes da CONCESSAO, como as RECEITAS DO PARQUE e
RECEITAS ACESSORIAS, as quais fizer jus, e as indenizacdes porventura devidas a
CONCESSIONARIA, em garantia ao(s) FINANCIAMENTO(S) obtido(s) para a
consecucao do objeto do CONTRATO, nos termos das clausulas deste CONTRATO,
além de outras garantias que venham a ser exigidas pelo(s) FINANCIADOR(ES), desde
que isso ndo comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da execucdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos SERVICOS OBRIGATORIOS;

subcontratar terceiros, sob sua total responsabilidade, para o desenvolvimento de
atividades relacionadas a execucdo do objeto do CONTRATO, e/ou para implementar
projetos associados & CONCESSAO, inclusive Organizacdes Sociais (OSs) ou
Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), nos termos da
legislacédo; e

explorar RECEITAS ACESSORIAS, na forma deste CONTRATO.

Para fins do disposto na alinea (e) da subclausula 18.1, a CONCESSIONARIA devera
adotar todas as cautelas para que o0s terceiros contratados ou subcontratados sejam
detentores de capacidade técnica compativel com as atividades objeto do CONTRATO,
sendo vedada qualquer subcontratacdo de empresas impedidas de participar da
LICITACAO, conforme previsto no respectivo EDITAL.

18.1.1.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados

pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo a exime do

cumprimento das obrigac8es por ela assumidas neste CONTRATO.

CLAUSULA 19 - LICENCAS E AUTORIZACOES

19.1.

S&d0 de responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtencdo e a renovacgdo das

licencgas, autorizagBes e permissfes, a qualquer titulo, em nivel federal, estadual ou
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municipal, necessarias a realizacdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS,
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, obras e/ou da prestacédo dos SERVICOS.

19.2. O PODER CONCEDENTE empreenderd seus melhores esforcos para que a
CONCESSIONARIA obtenha no menor prazo possivel as licencas, autorizagbes e

permissGes mencionadas na subclausula 19.1.

19.3. A demora na obtencdo das licencas, autorizacdes ou permissdes, referidas na
subclausula 19.1, relativas aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e/ou SERVICOS
OBRIGATORIOS, por fato imputavel a Administragdo publica direta ou indireta, em
nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como sua expedi¢cdo em prazo
superior ao indicado na regulamentacédo vigente ao tempo do requerimento, ensejara
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO referente aos custos,

despesas e prejuizos incorridos em razao do atraso.

19.3.1. N&o havendo prazo especificamente previsto na regulamentagdo vigente, sera
considerado atraso a expedicdo da licenca ou autorizacdo em prazo superior a 60

(sessenta) dias contados da data do respectivo requerimento.

19.4. A CONCESSIONARIA sera responsavel por arcar com todos os custos referentes a
obtencdo das licencas, autorizagcBes e permissdes, incluindo as condicionantes

ambientais exigidas, observado o disposto na subclausula 19.3.
CLAUSULA 20 — PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGA(;C)ES DOS USUARIOS

20.1. Sem prejuizo de outros direitos e obrigacfes previstos na Lei Federal n°® 13.460, de 26
de junho de 2017, s&o direitos dos USUARIOS:

20.1.1. receber SERVICOS adequados, conforme disposi¢cdes estabelecidas no CONTRATO
e no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

20.1.2. receber informacdes da CONCESSIONARIA quanto aos precos dos INGRESSOS e
dos SERVICOS, sejam eles SERVICOS OBRIGATORIOS ou nao;

20.1.3. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento;
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comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na execucdo do CONTRATO;

contar com canais de comunicacao fisicos e eletrbnicos efetivos (sitio na internet,
endereco de correio eletrbnico) para fazer reclamacgbes, sugestfes e elogios a
CONCESSAOQ; e

contribuir para a conservacéo dos BENS REVERSIVEIS e do PARQUE.

utilizar adequadamente as AREAS DA CONCESSAO e os SERVICOS, procedendo
com urbanidade e boa-fé;

colaborar para a adequada prestacdo dos SERVICOS e utilizacdo da AREA DA
CONCESSAO.

CAPITULO IX — INVESTIMENTOS E SERVICOS

CLAUSULA 21 - INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS

21.1.

21.2.

21.3.

Competira & CONCESSIONARIA, no ambito desta CONCESSAO, realizar os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos no ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, respeitados os cronogramas ali dispostos.

O PODER CONCEDENTE acompanhard a execucdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e expedira determinacdes a CONCESSIONARIA sempre que,
justificadamente, entender que o cronograma previsto no ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA possa vir a ser comprometido ou, ainda, que a
qualidade dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS se encontre comprometida, sem

prejuizo de eventual aplicacdo de sangdes previstas neste CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE podera exigir da CONCESSIONARIA, quando for o caso, a
elaboracdo de planos para a recuperacdo de atrasos na execucdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS visando ao atendimento do cronograma previsto
no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, observada a
causa do atraso e garantindo que a responsabilidade pelos custos da elaboracéo e da

implementacado do plano seguira a alocacéo de riscos do CONTRATO.
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Para o recebimento dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o PODER
CONCEDENTE devera realizar vistoria completa das instalacbes e equipamentos,
mediante solicitacdo da CONCESSIONARIA.

O PODER CONCEDENTE devera atender a solicitacdo da vistoria no prazo

improrrogavel de 30 (trinta) dias corridos.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-4 acerca da integralidade do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO executado, apontando detalhadamente as
irregularidades constatadas que impecam 0 seu recebimento e indicando, em uma
Unica manifestacao, as exigéncias a serem cumpridas e determinando o prazo para a

realizacéo das correcoes.

O PODER CONCEDENTE devera manifestar-se na forma da subclausula 21.5 no

prazo méximo de 30 (trinta) dias a contar da realiza¢&o da vistoria.

Apos providenciadas as corre¢des, 0 PODER CONCEDENTE realizard nova vistoria,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagdo da CONCESSIONARIA, para
atestar a conclusdo do INVESTIMENTO OBRIGATORIO.

Com a realizagdo da nova vistoria e estando as obras de acordo com as exigéncias
técnicas estabelecidas, o PODER CONCEDENTE aceitara e atestard a conclusdo do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO, observados os prazos previstos nesta Clausula.

A ndo objecdo do PODER CONCEDENTE a comprovacao de conclusdo do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO ndo gera qualquer responsabilidade de sua parte
relativamente as condi¢des de seguranca ou de qualidade de tais investimentos, nem
exime ou diminui a responsabilidade da CONCESSIONARIA por sua responsabilidade

técnica e cumprimento das obriga¢des decorrentes deste CONTRATO.

CLAUSULA 22 - PROJETOS

22.1.

A CONCESSIONARIA é responséavel por realizar, por sua conta e risco, pesquisas,

levantamentos e estudos, bem como elaborar os anteprojetos, projetos béasicos e



22.2.

22.3.

22.4.

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.

22.5.

22.6.

GUVFRMO DO FSTADO

RIO GRANDE DO SUL

executivos relativos as INTERVENCOES, observado o disposto no ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera apresentar os anteprojetos e projetos basicos para o
PODER CONCEDENTE, o qual podera apresentar sugestdes que deverdo ser

incorporadas no projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso.

A CONCESSIONARIA seréa responséavel pela apresentacédo dos projetos executivos de
engenharia e arquitetura ao PODER CONCEDENTE em tempo habil para a execucao
das INTERVENCOES, considerando-se os prazos constantes desta clausula para

aprovacéao do projeto.

O PODER CONCEDENTE podera manifestar sua objecdo ao projeto executivo
apresentado pela CONCESSIONARIA:

no caso dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, quando n&o forem respeitados os
pardmetros minimos previstos no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA,;

no que se refere as INTERVENCOES, quando n&do forem respeitados os requisitos
técnicos e ambientais previstos no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA; e

no que se refere as INTERVENCOES, quando forem identificados erros e/ou vicios
técnicos na elaboracdo dos projetos executivos, seja por ndo observancia dos
requisitos previstos no CONTRATO e no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, no PLANO DE MANEJO e na legislac&o aplicavel.

Havendo objecdo pelo PODER CONCEDENTE ao projeto executivo apresentado,
cabera & CONCESSIONARIA efetuar as corre¢es necessarias, as suas expensas, e

reapresentar o projeto executivo no prazo de 30 (trinta) dias.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-a acerca da totalidade do projeto executivo
apresentado, apontando detalhadamente as irregularidades ou incorrecdes

constatadas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento.
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Na auséncia de pronunciamento do PODER CONCEDENTE, no prazo indicado na
subclausula 22.6, os projetos executivos apresentados pela CONCESSIONARIA seréo

automaticamente considerados como néo tendo sofrido qualquer objecéo.

A CONCESSIONARIA somente podera iniciar a execugdo das INTERVENCOES
mediante ndo objecado, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE, na forma desta

clausula.

A CONCESSIONARIA podera firmar contrato especifico com terceiros para
cumprimento da obrigacdo constante nesta clausula, sem prejuizo de que é sua a

responsabilidade pela qualidade dos projetos executivos apresentados.

A CONCESSIONARIA ndo poder4d opor ao PODER CONCEDENTE quaisquer
excecdes ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagdes
decorrentes do presente CONTRATO, tal como a alegacdo de fatos resultantes das

relagBes contratuais estabelecidas com os terceiros de que trata a subclausula 22.9.

A né&o objecdo, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE quanto aos projetos
executivos ou estudos apresentados pela CONCESSIONARIA no implica qualquer
responsabilidade para o PODER CONCEDENTE, nem exime a CONCESSIONARIA,
total ou parcialmente, das obrigagfes decorrentes deste CONTRATO, assim como das
disposicdes legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo sobre a exclusiva
responsabilidade da CONCESSIONARIA as eventuais imperfeicées do projeto.

CLAUSULA 23 — INTERFERENCIAS

23.1.

23.2.

A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execucdo e custeio de quaisquer
remanejamentos, deslocamentos, remoc6fes ou realocacdes de todas as interferéncias
identificadas para a exploracdo da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA ndo serd responsavel por atrasos na execucdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e prestagdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS
decorrentes de atrasos no remanejamento, deslocamento, remog¢é&o ou realocacéo de

interferéncias a que néo tenha dado causa.
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Para fins das subclausulas 23.1 e 23.2, entende-se por interferéncias obstaculos
naturais ou artificiais, tais como arvores, obstaculos geoldgicos, redes de energia
elétrica, telefonia e transmisséo de dados, adutoras, gasodutos e similares e achados

arqueoldgicos e/ou relevantes ao patriménio histérico, entre outros.

CLAUSULA 24 —-RECEITAS ACESSORIAS

24.1.

24.1.1.

24.2.

Vi.

Vii.

A CONCESSIONARIA podera explorar RECEITAS ACESSORIAS, diretamente ou
mediante a celebracéo de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde
gue previamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE e que a exploracdo
comercial pretendida ndo esteja proibida pelo PLANO DE MANEJO, néo prejudique os
padrdes de seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e seja compativel

com as normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

Constituem hipéteses de exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, mas ndo se

limitando a estas:

(i) A exploragédo da imagem do PARQUE;
(ii) naming rights;
(iii) servigos ambientais indiretos para terceiros, tais como, pagamento por servigos

ambientais e créditos de carbono.

Para autorizacdo das RECEITAS ACESSORIAS, a CONCESSIONARIA devera

apresentar proposta de plano de negécios contendo:

objeto e produto pretendido;

modelo de geracéo de receitas;

projecbes do fluxo de caixa, contendo estimativas de investimentos, receitas,
despesas e tributos;

viabilidade técnica e juridica da proposta;

identificacao dos riscos e as alternativas para mitiga-los;

andlise de rentabilidade do negdcio;

proposta de compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS com o PODER
CONCEDENTE, inclusive no que toca a forma e a periodicidade do

compartilhamento;
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outras informacdes que forem necessarias ao melhor conhecimento/entendimento

do negécio.

O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, para se
pronunciar a respeito da solicitacio de exploracéo feita pela CONCESSIONARIA.

No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos,
complementacdes e alteracdes no plano de negécios, nos estudos de viabilidade e no
mecanismo de compartilhamento de ganhos apresentados, hipétese na qual o prazo
previsto na Clausula 24.13 ficara suspenso da data da comunicagdo a
CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada e somente podera se

basear nas seguintes razbes:

insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequacédo do plano de

negdécios proposto;
inviabilidade econémico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

existéncia de riscos excessivos associados a exploracao da atividade, em especial

a adequada prestacao dos SERVICOS;

inadimplemento da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigagdes do
CONTRATO,; e,

razBes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e oportunidade
do PODER CONCEDENTE.

As RECEITAS ACESSORIAS serdo compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o
PODER CONCEDENTE na proporcdo descrita no plano de neg6cios aprovado, nos

termos da subclausula 24.2, “viiErro! Fonte de referéncia ndo encontrada..
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A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato para
exploracdo de RECEITA ACESSORIA e enviar relatérios gerenciais mensais ao
PODER CONCEDENTE acerca da sua execucéo.

O contrato relativo & exploracéo de quaisquer RECEITAS ACESSORIAS tera vigéncia
limitada ao término deste CONTRATO e nédo podera, em qualquer hipoétese, prejudicar
a CONCESSAO.

Todos os riscos decorrentes da exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS serdo de
exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que resultem

de sua execucdo.

As PARTES deverao formalizar, em contrato apartado, as condi¢6es acordadas para a
exploracdo da RECEITA ACESSORIA, notadamente as regras relativas (i) ao
mecanismo de compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS, (i) a prestacdo de
informacgdes pela CONCESSIONARIA e (iii) as penalidades pelo inadimplemento de
valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploragéo de RECEITAS
ACESSORIAS nao seréo considerados como investimentos em BENS REVERSIVEIS,
pelo que as regras contratuais relativas as indeniza¢gdes por extingdo antecipada do
CONTRATO néo sao aplicaveis para estes investimentos, com exce¢do daqueles

indicados na subclausula 7.1, "c”.

A CONCESSIONARIA ficara responsavel pelo descomissionamento de estruturas por
ela instaladas que estiverem fora de uso ou abandonadas por, pelo menos, 12 (doze

meses), obrigando-se a recomposicao da area degradada.

CLAUSULA 25 - PRESTACAO DE SERVICOS

25.1.

A CONCESSIONARIA é responsavel pela execugdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS
na forma estabelecida no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.
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A CONCESSIONARIA executard os SERVICOS de forma a garantir os melhores
resultados ao PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS e a populacgéo, realizando
permanente e continuamente seus melhores esforcos para otimizar a gestao dos

recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS REVERSIVEIS.

A CONCESSIONARIA tera ampla liberdade na gestio, operacdo e exploragdo do
PARQUE, desde que ndo conflite com o disposto neste CONTRATO, nos seus
ANEXOS, no PLANO DE MANEJO e na legislagao aplicavel.

O horario de visitacdo do PARQUE e de suas infraestruturas, equipamentos, atraces
e SERVICOS sera determinado pela CONCESSIONARIA, observado o disposto no
PLANO DE MANEJO.

O horério de visitagdo do PARQUE devera ser devidamente informado aos USUARIOS.

CLAUSULA 26 - CONTRATACAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA
CONCESSIONARIA

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

Para a execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS e SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados e podera

contratar com terceiros incluindo, dentre estes, os operadores subcontratados.

A CONCESSIONARIA responderéa objetivamente pelos danos que seus empregados e
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos servidores e bens do PODER
CONCEDENTE e a terceiros.

Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter
capacidade técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas
atividades.

A comunicacdo entre as PARTES e os pedidos de ac¢bes corretivas do PODER
CONCEDENTE em relagdo & CONCESSIONARIA devem ocorrer por meio dos
representantes indicados pela CONCESSIONARIA.

Os contratos entre a CONCESSIONARIA e seus empregados e terceiros reger-se-ao

pelas normas de direito do trabalho e de direito privado, ndo se estabelecendo, em
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qgualquer caso, relagcdo de qualquer natureza entre os empregados e terceiros
contratados e o PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE néo possui responsabilidade de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos empregados da
CONCESSIONARIA ou a de terceiros por ela contratados.

A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em

razdo de qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de:

ato praticado pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servigos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, incluindo despesas processuais, honorarios
sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar

em razao das hipéteses previstas na subclausula anterior.

guestdes de natureza trabalhista, previdenciaria ou acidentaria relacionadas aos
empregados da CONCESSIONARIA e terceiros por ela contratados;

incidéncia de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos e fatos
relacionados aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS ou SERVICOS; e

guestdes de natureza fiscal ou tributaria, relacionadas aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVICOS.

A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
indene em relacdo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em funcéo das
ocorréncias descritas na subclausula 26.6.

A contratagdo com terceiros devera ser previamente aprovada pelo PODER
CONCEDENTE sempre que os terceiros forem PARTES RELACIONADAS, devendo a
CONCESSIONARIA demonstrar que o contrato seguird as condi¢des usuais de

mercado.
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O PODER CONCEDENTE podera solicitar, a qualquer tempo, informacdes sobre a
contratacdo de terceiros feita pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
CONTRATO.

O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados
com terceiros ndo exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de
suas obriga¢@es decorrentes deste CONTRATO.

CAPITULO X — DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO

DO CONTRATO

CLAUSULA 27 - DA FISCALIZAGCAO

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

a)

b)

A fiscalizagdo da CONCESSAO abrangera todas as atividades da CONCESSIONARIA,
incluindo a afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e sera executada, durante
todo o prazo do CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE, com assisténcia técnica
do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE podera demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo
e sob qualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional,
econdmica, financeira e contabil, bem como medicdes e prestacdes de contas,

conferindo prazo razoavel para o atendimento das solicitacdes que fizer.

O PODER CONCEDENTE poderé realizar, sempre que necessitar, na presenca de
representantes da CONCESSIONARIA, verificagdes in loco no Parque, inclusive e
principalmente acerca do atendimento dos SERVICOS OBRIGATORIOS.

No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

acompanhar a execucdo de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e a prestacdo dos
SERVICOS OBRIGATORIOS no PARQUE, bem como a conservagdo dos BENS
REVERSIVEIS;

proceder a vistoria para a afericdo da adequacdo das instalacbes e equipamentos,

determinando, de forma fundamentada, as necessarias corre¢cdes, reparos, remogoes,
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d)
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reconstrucées ou substituicbes as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem
em desacordo com as especificacdes prescritas neste CONTRATO e respectivos
ANEXOS;

acompanhar o trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE de verificacdo do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONARIA;

desde que devidamente fundamentado, em caso de vicios ou defeitos ocultos,
determinar que sejam refeitos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e SERVICOS
OBRIGATORIOS, sem 6nus para o PODER CONCEDENTE, se os ja executadas nio
estiverem de acordo com as especificacdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem
como com a legislagdo vigente e as normas técnicas aplicaveis; e

aplicar as sancdes e penalidades previstas neste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢es, métodos
e processos de inspecéo, verificagdo e controle adotados pelo PODER CONCEDENTE
para fiscalizagcdo da Concessdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que
forem julgados necessarios ao bom desempenho de suas atividades, dentro do prazo

que lhe for estabelecido.

A afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e a elaboragédo dos respectivos
relatérios, notas técnicas e/ou outros documentos aplicaveis sera realizada conforme
a periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO C —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

As divergéncias quanto & afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e ao(s)
relatorio(s) emitido(s) pelo PODER CONCEDENTE, com a participacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo dirimidas entre as PARTES por meio da

adocao dos mecanismos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO.

Os valores correspondentes as parcelas incontroversas da verba destinada a
ENCARGOS ACESSORIOS ser&o pagos regularmente pela CONCESSIONARIA, e os
eventuais ajustamentos, para mais ou para menos, resultantes da andlise das
divergéncias apontadas, incidirdo sobre a verba destinada a ENCARGOS
ACESSORIOS imediatamente seguinte a respectiva decisdo, sendo reajustados com

base na variacdo do IPCA e de juros de 1% ao més, calculados de forma pro rata die
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observando-se para tanto o periodo correspondente a data prevista para o pagamento

e aquela em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Na hipétese de o PODER CONCEDENTE, com o apoio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, n&o divulgar o resultado da afericdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e a correspondente nota da CONCESSIONARIA nos prazos previstos
neste CONTRATO e em seus ANEXOS, o valor devido a titulo de a verba destinada a
ENCARGOS ACESSORIOS sera aquele previsto na subclausula 11.1.2, n&o sofrendo
gualquer acréscimo até que a avaliacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e a
nota da CONCESSIONARIA sejam divulgados.

Na hip6tese de ndo divulgacdo do resultado da afericdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e a correspondente nota da CONCESSIONARIA nos prazos previstos,
0 acréscimo no valor da verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS, se devido,
passara a ser aplicado a partir da parcela imediatamente posterior & divulgacédo, e
considerara o periodo porventura ja transcorrido entre o inicio do ano da CONCESSAO

e a data da divulgacéo.

Para fins da subclausula 27.9.1, os INDICADORES DE DESEMPENHO e a nota da
CONCESSIONARIA valerdo pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data em

gue deveriam ter sido originalmente divulgados.

Na hipotese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por meio
de terceiros, as providéncias necessdarias para corrigir a situacdo, correndo 0s
respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das

sanc¢des e penalidades pertinentes.

CLAUSULA 28 - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

28.1.

A CONCESSIONARIA devera contratar empresa ou consorcio de empresas para atuar
como VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxiliar o PODER CONCEDENTE no
acompanhamento e fiscalizacdo da execucéo deste CONTRATO e na avaliacdo do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO do presente CONTRATO.
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Para fins de contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar no prazo de até 15 (quinze) dias contados da DATA DE
ASSINATURA do CONTRATO, lista de ao menos 3 (trés) empresas ou consorcios de
empresas de reconhecida competéncia para atuar como VERIFICADOR
INDEPENDENTE, observados os requisitos dispostos nesta Clausula, para escolha do
PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias corridos da apresentacao.

Cabera & CONCESSIONARIA formalizar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, contados da DATA DE ASSINATURA, a contratacdo da empresa escolhida pelo
PODER CONCEDENTE, para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Caso o PODER CONCEDENTE rejeite todas as indicagfes da lista apresentada pela
CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA devera apresentar outra lista com
indicacdes complementares, nos termos das disposi¢cdes acima, para escolha pelo
PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data

da apresentacéo.

Caso, ap6s a segunda lista de indicagcbes, o PODER CONCEDENTE nao tenha
escolhido nenhuma empresa ou consorcio de empresas, devera a CONCESSIONARIA
apresentar outra relagédo de indicagBes e assim sucessivamente, até que o PODER
CONCEDENTE realize a escolha de empresa ou consércio de empresas para atuagao
como VERIFICADOR INDEPENDENTE nesta CONCESSAO.

A rejeicdo, pelo PODER CONCEDENTE, das opg¢bes de VERIFICADOR
INDEPENDENTE indicados pela CONCESSIONARIA, devera ocorrer sempre de
maneira motivada e fundamentada, mediante a indicagdo do(s) requisito(s) néo
atendido(s) pelas indicagdes da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA podera, mediante justificativa, substituir o VERIFICADOR
INDEPENDENTE contratado, desde que autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

Para ser contratado, O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera atender aos seguintes

requisitos:

ter completa imparcialidade e ndo estar em situagcdo de conflito de interesses em
relagédo as PARTES deste CONTRATO DE CONCESSAO;

ter comprovadamente executado servicos de caracteristicas semelhantes em
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empreendimentos ou projetos compativeis com o objeto da CONCESSAO;

c) apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na
conducéo dos trabalhos referente as aferi¢cdes tratadas no ANEXO C — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO

d) n&o ser controladora, controlada ou coligada, estiver sob controle comum em relagéo
a CONCESSIONARIA, pertencer ao seu GRUPO ECONOMICO ou de seus

acionistas;

e) ndo estar submetida a liquidagéo, intervencdo ou Regime de Administracéo Especial

Temporaria — RAET ou com faléncia decretada;

f) contar com equipe técnica de especialistas de nivel superior, qualificados
profissionalmente em areas relacionadas com a atividade de exploragao do objeto de
CONCESSAO.

28.3.1. Considera-se servicos de caracteristicas semelhantes de que trata a subclausula 28.3,

“b”, 0s seguintes servigos:

a) Gestdo e Verificacdo de Indicadores de Desempenho ou Performance, abrangendo a
definicdo, implantacédo, afericdo e monitoramento/acompanhamento de uma estrutura
de gestdo de um conjunto formado por, no minimo, 05 (cinco) indicadores de
desempenho de uma determinada atividade ou conjunto de atividade de um cliente,
considerando o monitoramento da evolucao histérica de tais indicadores; e

b) Auditoria, correspondente a execu¢do de andlise de demonstracbes contabeis e
financeiras, cujo objetivo tenha sido averiguar se elas estdo de acordo com as

disposi¢Oes planejadas e/ou estabelecidas previamente.

28.3.2. A experiéncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser realizada por meio de
atestados que comprovem a execucao dos servicos estabelecidos na subcldusula
28.3.1.

28.4. A capacitacao técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR INDEPENDENTE,

de que trata o item “f” da subclausula 28.3 devera ser acompanhada de:

a) Declaracdo de cada profissional indicado concordando com sua inclusao na equipe;
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Curriculo de cada profissional indicado contendo, no minimo, as seguintes
informacdes: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, funcdo proposta,
vinculo, instrucdo, cursos de extensao, pés-graduacao, discriminacao dos servicos

ou projetos de que participou com identificacéo do cliente;

Declaracdo de que atuara com imparcialidade e independéncia técnica em relacéo
as PARTES do CONTRATO DE CONCESSAO.

A experiéncia requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE podera ser comprovada

pela prépria empresa ou consorcio de empresas.

A cada 5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera contratar uma
nova empresa especializada para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE,

diferente daquela responséavel nos cinco anos anteriores

A substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE né&o o exime das responsabilidades

até entao assumidas.

A contratacdo e a remuneracdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem 6nus ao PODER CONCEDENTE.

A PARTES poderdo solicitar, a qualquer tempo, informac¢fes ou esclarecimentos
diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, sempre com cépia da solicitagdo a
outra PARTE.

Apb6s ser contratado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, para exercicio de suas
atividades, devera realizar as diligéncias necessérias ao cumprimento de suas funcoes,
definidas pelo PODER CONCEDENTE podendo incluir levantamentos e medicfes de
campo e coleta de informacdes junto & CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados de aferi¢cdo
de receitas da CONCESSAO e de pesquisas de satisfacdo dos USUARIOS, bem como

pleno acesso, a qualquer tempo, ao PARQUE e suas instala¢gdes administrativas.

No exercicio de suporte ao acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo deste
CONTRATO, poderéo constituir obrigacdes do VERIFICADOR INDEPENDENTE:
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a) auxiliar no calculo do valor a ser repassado para o PODER CONCEDENTE a titulo
de verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS;

b) auxiliaro PODER CONCEDENTE na avaliagao do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO e revisar o fluxo de caixa marginal;

c) aferir os INDICADORES DE DESEMPENHO, com base nos parametros
estabelecidos no ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,
realizando levantamentos e medicfes de campo e colhendo informacgdes junto as
PARTES, devendo ter, para tanto, acesso a todas as informacdes e documentos
relativos 8 CONCESSAO;

d) validar os resultados do indice de satisfacdo dos visitantes, indicador que compde o
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, resultado de pesquisa a ser
realizada por empresa especializada em pesquisa de satisfacdo, a ser contratada
pela CONCESSIONARIA na forma do ANEXO C — SISTEMA DE MENSURAGCAO DE
DESEMPENHO;

e) analisar o cenario que originou a reivindicacdo de recomposi¢cdo do equilibrio
econdmico-financeiro frente aos termos contratuais que se aplicam ao pleito,
gerando, ao final, um parecer técnico para subsidiar a analise do PODER
CONCEDENTE;

f) auxiliar o PODER CONCEDENTE na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacfes
relativas aos ENCARGOS ACESSORIOS;

g) auxiiar o PODER CONCEDENTE no processo de revisdo das metas e
INDICADORES DE DESEMPENHO, sugerindo melhorias nos processos de aferi¢éo,
que poder&o ser incluidas nas revisées ordinarias, na forma da CLAUSULA 34 -, ou
em razao de pleito da CONCESSIONARIA na forma da CLAUSULA 35;

h) apoiar as PARTES na resolugéo de conflitos na forma da CLAUSULA 41 - ou da
CLAUSULA 42;

i) manifestar-se, quando solicitado, sobre o reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO no ambito da reviséo ordinéria ou extraordinaria.

j) elaborar, anualmente, um relatério do desempenho da CONCESSIONARIA, no qual
indicara a nota dos INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSIONARIA.

28.12. O VERIFICADOR INDEPENDENTE n&o substitui nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.
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28.13. Sem prejuizo da apuracdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA podera realizar sua propria apuracdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO contemplados no presente CONTRATO.

28.14. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera apresentar relatério detalhado com os
resultados dos trabalhos realizados que, sempre que couber, conterd as seguintes

informacdes:

a) confrontacdo dos resultados apurados com aqueles produzidos pela

CONCESSIONARIA e apontamento de possiveis causas para as divergéncias;
b) fontes das informagBes e dados utilizados no relatorio;
c¢) memdrias de calculo;

d) indicacdo de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalizagéo do
CONTRATO;

e) indicacao de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONARIA;
f) nome da empresa e equipe técnica responsavel pela confec¢éo do relatério; e
g) registros digitais por foto e/ou video; e

h) outras informag8es que entender relevantes.

28.15. Todos os documentos, relatorios, manuais, andlises e estudos produzidos pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, ainda que em versfes preliminares, deverdo ser
produzidos preferencialmente em meio eletrdnico e entregues, concomitantemente, a
CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

28.16. A opinido do VERIFICADOR INDEPENDENTE n&o vincula quaisquer uma das
PARTES.

CAPITULO XI — RISCOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 29 — RISCOS DA CONCESSIONARIA
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29.1. Com excecao das hipéteses previstas no presente CONTRATO, a CONCESSIONARIA
€ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a
CONCESSAO, dentre os quais se incluem:

a) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS,
inclusive em decorréncia da ndo obtencdo de autorizaghes, licencas e/ou

permissdes, ressalvado disposto na subclausula 19.3;

b) variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencdo e

investimentos, inclusive em razao de flutuacdo cambial e de variacdo nas tarifas;

c) custos decorrentes de eventos ou da situagdo geoldgica da area do PARQUE,

inclusive relacionada a obras a serem realizadas;

d) estado de conservagdo dos bens, equipamentos, mobiliario e qualquer outro BEM
REVERSIVEL cedido pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA,

conforme os relatdrios e documentos indicados nas subclausulas 7.1.2 e 7.1.3;

e) mudancas nos planos, projetos, obras, tecnologias, INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVICOS por mera
liberalidade da CONCESSIONARIA,;

f) erro em seus projetos e obras, estimativas de custos, gastos, cronograma e/ou do
tempo de execucgfo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, falhas na prestacdo dos SERVICOS, e demais falhas ou erros
causados pela CONCESSIONARIA, por seus prepostos ou empregados, ou por
terceiros por ela contratados;

g) seguranca e saude dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA e/ou a seus subcontratados na execucdo do CONTRATO,
inclusive no &mbito do canteiro de obras;

h) prejuizos causados por falha na seguranga e/ou pela seguran¢a inadequada no
canteiro de obras, inclusive aqueles decorrentes de roubos ou furtos no local das
obras;

i) obtencdo de FINANCIAMENTO(S) nos prazos estabelecidos no CONTRATO e
aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realizacdo de
investimentos ou para o custeio da execu¢do do CONTRATO, inclusive em razdo

do aumento de taxas de juros;

)] prejuizos decorrentes da variagdo da taxa de cambio sobre os investimentos,
custos e despesas da CONCESSIONARIA;
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problemas de liquidez financeira da CONCESSIONARIA, que acarretem, inclusive,
a impossibilidade de realizagdo de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou
prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS;

qualidade da prestacdo dos SERVICOS, bem como o atendimento as

especificagdes técnicas minimas previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS;

atualidade tecnolégica da CONCESSAO, sendo esta caracterizada pela
preservacdo da modernidade e atualizacdo dos equipamentos, das instalacdes e

das técnicas da prestagéo dos SERVICOS;

custos decorrentes de danos, desempenho, robustez e seguranca dos
equipamentos provenientes de mudangas tecnolégicas implantadas pela
CONCESSIONARIA para atendimento da sua obrigacdo de atualidade;

inovacdes tecnoldgicas néo solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

custos decorrentes de danos, desempenho, robustez e seguranca dos
equipamentos provenientes de inovagfes tecnoldgicas solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE;

responsabilizacé@o civil e/ou administrativa por prejuizos ao meio ambiente ou a
terceiros ocorridos na AREA DA CONCESSAO ou decorrente da atuacdo da
CONCESSIONARIA, ainda que com impactos fora da AREA DA CONCESSAO,
salvo se comprovado por ela néo ter havido falha na prestacdo do servico ou

comprovada a impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

custos de agbes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou suas
subcontratadas decorrentes da execucéo da CONCESSAQ, inclusive no tocante a
acidentes de pessoas no PARQUE, salvo se por fato imputdvel ao PODER
CONCEDENTE;

acidentes com elementos da fauna, inclusive atropelamento de animais ou morte
destes, ocorridos na AREA DA CONCESSAO, salvo se comprovado pela
CONCESSIONARIA n&o ter havido falha na prestacdo do servico ou comprovada
a impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

destinacdo de residuos solidos e efluentes liquidos resultantes de
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou
SERVICOS, bem como a variacdo de custo e tempo decorrentes de tais

obrigacdes;

degradacdo da AREA DA CONCESSAO, salvo se comprovado pela
CONCESSIONARIA néo ter havido falha na prestacéo do servico ou comprovada
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a impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

recuperacdo, prevencao, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
relacionado & CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente &
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, inclusive o passivo ambiental referente a

destinacao final dos equipamentos e bens;

ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou

Omissao;

desocupagbes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO que, apds a DATA
DE EFICACIA do CONTRATO, venham a ser invadidas ou ocupadas ilegalmente

por terceiros;

perecimento, destrui¢cdo, roubo, furto, vandalismo, depredacéo, perda ou quaisquer
outros tipos de danos e prejuizos causados aos BENS REVERSIVEIS,
responsabilidade que ndo sera reduzida ou excluida em virtude da fiscalizagéo do
PODER CONCEDENTE;

defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS cedidos pelo PODER CONCEDENTE,
ressalvado o disposto na subclausula 30.1, “ee”;

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢Bes de mercado, possam ser objeto
de cobertura de seguro oferecido no Brasil, se, a época da materializa¢&o do risco,

este seja seguravel h pelo menos 2 (dois) anos ;

encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste CONTRATO, incluida a elevacdo do custo de mé&o-de-obra por
acordo, convencédo ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacdes deles
decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente
subcontratadas no &mbito da CONCESSAO;

greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelas
subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos 8 CONCESSIONARIA;

investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamentos e registros ja
impostos ou em tramitacdo, na data da apresentacdo da PROPOSTA
ECONOMICA, relativos aos bens materiais e imateriais existentes na AREA DA
CONCESSAO;

ndo efetivagdo da demanda projetada no PARQUE ou em qualquer outro
equipamento ou instalacdo do PARQUE, ou sua reducéo por qualquer motivo, salvo

no caso de eventual descumprimento das obrigacdes assumidas pelo PODER
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CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO ou da hipétese prevista na
subclausula 33.2;

a manutencao e/ou ampliacdo dos componentes da infraestrutura do PARQUE de

acordo com a demanda;

investimentos, custos operacionais e de manutencdo ou despesas adicionais
decorrentes de eventuais ajustes e adequacdes, inclusive em razdo de flutuacéo
cambial e de variacdo nas tarifas, necessarios para o cumprimento das diretrizes
minimas do CONTRATO ou de seus ANEXOS e ao atendimento dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, as obrigacdes contratuais, a qualidade na
prestacdo dos SERVICOS e ao atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO;

o inadimplemento dos USUARIOS dos pagamentos devidos 8 CONCESSIONARIA

a qualquer titulo;

0s custos incorridos ndo previstos em razdo de alteracdo superveniente da

legislagé@o dos impostos incidentes sobre a renda;

0s prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido a exploracdo da AREA
DA CONCESSAO em desacordo com as previsdes deste CONTRATO e seus

ANEXQOS, ou com as normas aplicaveis;

interrupgdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, 4gua, ou outros
servicos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na
CONCESSAO;

manifesta¢gdes sociais e/ou publicas, inferiores a 15 (quinze) dias, ndo ensejadas
pela CONCESSIONARIA e que comprometam a execucéo do CONTRATO ou que
acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

manifestacbes sociais e/ou publicas ensejadas pela CONCESSIONARIA e que
comprometam a execucdo do CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS
REVERSIVEIS;

vicios ou defeitos em obras e/ou SERVICOS porventura executados, inclusive
aqueles que acarretem infiltracdes de qualquer espécie ou natureza, que deverado
ser demolidos e/ou refeitos, sem 6nus para o PODER CONCEDENTE;

criacdo, alteracao ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como
a interpretagdo sobre a legislacéo e regulamentacao tributaria, que incidam direta
ou indiretamente sobre os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, SERVICOS
prestados pela CONCESSIONARIA e outras atividades sob sua responsabilidade;
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A CONCESSIONARIA declara:

ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste
CONTRATO; e

ter levado em consideracao a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO
para a formulacdo da sua PROPOSTA ECONOMICA na LICITACAO.

CLAUSULA 30 - RISCOS DO PODER CONCEDENTE

30.1.

a)

b)

c)

d)

Sao riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

mudanca na legislacdo ou regulamentacdo que altere a composi¢do econémico-

financeira do CONTRATO, ressalvado o disposto na clausula 29.1, alinea “00”;

omissdo de entes e 6rgdos da Administracdo Publica, em nivel federal, estadual ou
municipal que impacte ou onere, impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de
executar integral ou parcialmente o objeto do CONTRATO, inclusive aquelas que
acarretem restricbes a operacdo do PARQUE ou reducé@o de suas capacidades,

exceto se decorrente de fatos imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

decisbes judiciais, arbitrais ou administrativas que diretamente impactem ou
onerem, impegam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de executar integral ou
parcialmente o objeto do CONTRATO, inclusive aquelas que imponham restricdes
a operacdo do PARQUE, determinem a redu¢do das suas capacidades, ou que
impossibilitem ou impactem a cobranca de INGRESSOS ou valores pela prestagéo
dos SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado

causa a situacéo sobre a qual estiverem fundadas referidas decisoes;

decisdes judiciais, arbitrais ou administrativas que impecam a posse direta da
CONCESSIONARIA sobre a AREA DA CONCESSAOQ;

atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgdos ou entidades
da Administracdo Publica Estadual, inclusive no tocante & liberacdo de acesso a
AREA DA CONCESSAO e entrega dos BENS REVERSIVEIS, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos

requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que
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0s 6rgaos ou entidades competentes provocados deixem de observar o prazo

regulamentar a eles conferido para a respectiva manifestagao;

atrasos decorrentes da ndo edicdo de atos normativos ou legislativos, no ambito
Federal, Estadual ou Municipal, exigidos para a execucao do CONTRATO, exceto
se decorrente de fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

atrasos na obtengédo das licencgas, autorizacdes ou permissoes, por fato imputavel
ao Poder Puablico, em nivel municipal, estadual ou federal, pela Administragéo direta

ou indireta, observados os termos da subclausula 19.3;

custos adicionais ou prejuizos & CONCESSIONARIA decorrentes de atrasos
causados pelo PODER CONCEDENTE, inclusive com relagao a rescisdo dos
contratos ou convénios em vigor relativos aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS
ou SERVICOS OBRIGATORIOS, bem como de todas as autorizacdes diretas
porventura vigentes para a exploragdo de atividades turisticas no interior do
PARQUE;

aumento dos custos com INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS
OBRIGATORIOS, atrasos ou interrupcdes em sua execucdo decorrentes da

localizacéo de objetos ou sitios arqueolégicos;

descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacGes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas nao se limitando, ao descumprimento de prazos a

ele aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacéo vigente;

atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
as obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o n&o atingimento
dos niveis minimos de servico previstos no ANEXO C - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de ac&o ou
omissdo do PODER CONCEDENTE;

imposicdo, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigagfes, ou alteracdo
unilateral das obrigagBes originalmente contempladas no CONTRATO que

provoque impacto nos custos, encargos ou receitas da CONCESSIONARIA;

mudancas dos projetos por solicitacdo ou requisicdo do PODER CONCEDENTE
ou de outros entes ou 6rgdos publicos, salvo se tais alteragdes decorrerem da nédo
conformidade dos projetos com a legislagcao em vigor ou com as especificacdes das
obrigacdes da CONCESSIONARIA estabelecidos no CONTRATO ou em seus
ANEXOS;

mudangas nos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
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ADICIONAIS ou SERVICOS ou outras obrigacdes da CONCESSIONARIA por
determinacéo ou solicitagdo do PODER CONCEDENTE, inclusive em decorréncia
de alteracdes no PLANO DE MANEJO apés a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, ressalvada disposicdo em contrario neste CONTRATO;

criacdo de beneficios tarifarios pelo Poder Publico, tais como, o estabelecimento

de isencdes e descontos incidentes sobre o INGRESSO ou sobre os SERVICOS;

criacdo ou revisdo, pelo PODER CONCEDENTE, de parametros e medidores
referentes aos INDICADORES DE DESEMPENHO que acarretem,

comprovadamente, alterac&o dos custos para a CONCESSIONARIA;

custos decorrentes das solicitagbes do PODER CONCEDENTE que envolvam
mudancas nos INDICADORES DE DESEMPENHO para a incorporagcdo de
inovacao tecnolégica em padrdes superiores ao dever da CONCESSIONARIA de
prestar os SERVICOS com atualidade, inclusive no caso de alteragé@o dos padrbes

técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente;

acdes judiciais ou demandas administrativas atreladas a BENS REVERSIVEIS ou
a prestacéo de servigos prestados anteriormente & DATA DE EFICACIA, bem como
aquelas atreladas a BENS REVERSIVEIS relacionadas a fatos ou atos ocorridos
anteriormente & DATA DE EFICACIA;

prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, por terceiros, que tenham
como causa fato anterior 8 CONCESSAOQ, incluindo eventuais indenizagdes que a
CONCESSIONARIA vier a pagar em razdo do passivo ambiental e de casos de

responsabilidade civil;

prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, pelo PODER CONCEDENTE,
incluindo eventuais indenizacdes que a CONCESSIONARIA vier a pagar em razao

do passivo ambiental e/ou casos de responsabilidade civil.

recuperacdo, prevencdo, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
relacionado & CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a
DATA DE EFICACIA, sendo que, neste caso, 0 PODER CONCEDENTE podera
exigir que a CONCESSIONARIA realize a reparacédo, mediante pagamento pelo
PODER CONCEDENTE;

custos relacionados a confirmacéo de existéncia de contaminacao do solo e aguas
subterrédneas na area do PARQUE que decorram de atos ou fatos anteriores a
DATA de EFICACIA,;

investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
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desapropriacdes e instituicao de serviddes administrativas determinadas, na forma
da lei, pelo PODER CONCEDENTE;

atrasos nos procedimentos de desapropriacdo e de instituicdo de serviddes
administrativas, gerando custos adicionais & CONCESSIONARIA, salvo se tais

atrasos ocorrerem por fato imputavel &8 CONCESSIONARIA;

investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente dos
iméveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados & CONCESSAO, que
afete as premissas e projetos originais no ambito da CONCESSAO, exceto os
elementos cujo processo de tombamento ja estiver em tramitacdo na DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS;

defeitos ou divergéncias nas especificagbes técnicas dos componentes de
infraestrutura do PARQUE, cuja construcdo e entrega estejam sob
responsabilidade do PODER CONCEDENTE;

greve dos funciondrios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar
integral ou parcialmente o OBJETO da CONCESSAO;

manifesta¢Bes sociais ou publicas, superiores a 15 (quinze) dias, ndo ensejadas
pela CONCESSIONARIA e que comprometam a execugdo do CONTRATO ou que
acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

desocupacoes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO, que, na data de
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, estejam em posse ou detencéo de terceiros,

a qualquer titulo;

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢cdes de mercado, ndo possam ser
objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, a época da materializagéo do
risco, este ndo seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro,

por pelo menos duas empresas seguradoras;

defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS construidos ou adquiridos pelo PODER
CONCEDENTE e cedidos & CONCESSIONARIA, identificados apés a DATA DE
EFICACIA, dentro do prazo de 1 (um) ano a contar da data em que deveria ter sido

constatado o defeito oculto, considerando a execucéo das obrigacdes contratuais;

ingeréncia de 6rgao e entes publicos, além do PODER CONCEDENTE, que afete
a realizagdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou a prestacdo de
SERVICOS OBRIGATORIOS.
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CLAUSULA 31 — EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

31.1.

31.2.

31.3.

a)

b)

<)
d)

e)

f)

31.3.1.

31.4.

31.5.

Sempre que atendidas as condicdes do CONTRATO e mantida a alocagéo de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econdmico-financeiro.

Reputa-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO quando
qgualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento
cujo risco nao tenha sido a ela alocado, os quais possam aumentar ou reduzir os custos
relacionados & execu¢do do CONTRATO.

A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum acordo

entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO, limitado ao prazo maximo
estabelecido na subclausula 6.5.3;

revisdo dos encargos e obrigagdes assumidos pela CONCESSIONARIA, desde que
preservados os parametros de qualidade minimos nos SERVICOS OBRIGATORIOS
prestados aos USUARIOS;

revisdo dos prazos para execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;
pagamento de indeniza¢do em dinheiro, em uma ou mais parcelas;

reviséo da propor¢do do compartilhamento da receita operacional bruta, na forma de
ENCARGOS ACESSORIOS; ou

combinacgéo de duas ou mais modalidades anteriores.

O valor da indenizacdo devida &8 CONCESSIONARIA podera ser compensado com o
valor da verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS a ser paga pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

As alternativas para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ndo poderédo

alterar a alocacéo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

N&o cabera a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em
favor da CONCESSIONARIA:
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Quando os prejuizos sofridos pela CONCESSIONARIA derivarem da ocorréncia de
negligéncia, imprudéncia, impericia, inépcia ou omissédo na execucdo do CONTRATO

ou no tratamento dos riscos a ela alocados;

Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha

concorrido, direta ou indiretamente, para a ocorréncia do evento de desequilibrio; e

Se a materializacdo dos eventos motivadores do pedido por parte da
CONCESSIONARIA n3o ensejar impacto nas condigdes contratuais e ndo implicar
desequilibrio na equacdo econdmico-financeira do CONTRATO que possa ser

especificamente demonstrado.

CLAUSULA 32 — PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

32.1.

32.2.

32.2.1.

32.3.

Por ocasido de cada REVISAO ORDINARIA ou REVISAO EXTRAORDINARIA, ser&o
contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados cabiveis,
de forma a compensar os impactos econdmico-financeiros positivos e negativos
decorrentes dos eventos de desequilibrio, respeitada a alocagdo de riscos prevista
neste CONTRATO.

A PARTE pleiteante devera identificar o evento de desequilibrio e comunicar a outra
PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua
materializagdo, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relacdes
contratuais, bem como possibilitar 0 adequado manejo das consequéncias do evento

de desequilibrio.

Nos casos em que houver a identificacdo de vicio oculto pela PARTE, o prazo
identificado na subclausula anterior sera contado a partir da data em que deveria ter sido

constatado o defeito oculto, considerando a execucéo das obrigacdes contratuais.

Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
devera, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do
cabimento, bem como avaliar se o procedimento de recomposi¢cdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO podera ser processado de forma extraordinaria.



32.4.

32.5.

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Quando nao fundamentada ou acolhida pelo PODER CONCEDENTE a justificativa de
urgéncia no tratamento do evento de desequilibrio, este devera ser tratado na
REVISAO ORDINARIA subsequente.

O pleito de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro devera ser realizado por
meio de requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os documentos

necessarios a demonstracdo do cabimento do pleito, inclusive quanto a/ao(s):

identificacdo do evento ou série de eventos que enseja o pleito, bem como a data de

sua ocorréncia e provavel duracéo;

eventual necessidade de alteragbes no CONTRATO, nos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou SERVICOS OBRIGATORIOS;

eventual necessidade de liberagcdo de cumprimento de alguma obrigacdo das
PARTES;

efeitos dos eventos em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstragdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de
investimentos, a demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridas e
a sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposi¢cdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO;

relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo independente que efetivamente
demonstre o0 impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subclausulas
anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel

duracéo da hipétese ensejadora da recomposicao;

sugestédo da forma de implementagéo do reequilibrio dentre as alternativas listadas
na subclausula 31.3, trazendo a demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e
parametros utilizados, e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das presta¢fes entre as PARTES;

demonstracdo dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos
impactos do evento gerador do desequilibrio, no caso de eventuais desequilibrios

futuros.
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O pleito de recomposicao de equilibrio formulado pelo PODER CONCEDENTE,
conforme subclausula 32.5, devera ser encaminhado &8 CONCESSIONARIA, que tera

o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre ele.

Recebido o requerimento formulado conforme subclausula 32.4 ou a manifestacdo da
CONCESSIONARIA prevista na subclausula 32.6 o PODER CONCEDENTE decidira,
motivadamente em 60 (sessenta) dias, sobre o reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, decisdo esta que tera autoexecutividade, sem prejuizo de eventual

decisao arbitral.

O prazo indicado na subcldusula 32.6 poderd, por decisdo fundamentada,

excepcionalmente, se prorrogado uma Unica vez, por igual periodo.

N&o sendo encontrada solucéo amigavel, ou, ainda, em caso de discordancia quanto
a necessidade de recomposi¢do ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados,
as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos na CLAUSULA 41 e
CLAUSULA 43.

Caso se verifique a procedéncia de pedido de recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrugdo do
procedimento serdo arcados exclusivamente pela parte que houver dado causa ao

desequilibrio, ou a qual tenha sido atribuido contratualmente tal risco.

Recomposic¢éo do Equilibrio Econdmico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal

32.9.

32.10.

A recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja
nulo o Valor Presente Liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em raz&o do evento
gue ensejou a recomposicdo, considerando, na mesma data-base, (i) os fluxos de caixa
marginais resultantes do evento que deu origem a recomposi¢do, e (ii) os fluxos de

caixas marginais resultantes da recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro.

Para fins de determinacao dos fluxos dos dispéndios marginais, deverao ser utilizadas
as melhores informacdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros
ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores

referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do
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32.11.

32.11.1.

32.12.

GUVFRMO DO FSTADO

RIO GRANDE DO SUL

pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de
mercado e publicacdes especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em cada

caso.

Na hipotese de novos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS
OBRIGATORIOS solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e n3o previstos neste
CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer & CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, a
apresentacdo de documentos, estudos e/ou projetos que contenham os elementos
necessérios a precificacdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou
servico sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o

disposto na subclausula anterior.

A determinacdo do PODER CONCEDENTE para elaboragdo e apresentacdo dos
documentos, estudos e/ou projetos referidos na subclausula 32.10.1 pela
CONCESSIONARIA poderéa ensejar recomposicdo do equilibro econémico-financeiro
do CONTRATO, ainda que néo seja determinada a realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou dos SERVICOS OBRIGATORIOS.

A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada anteriormente
ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situagdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o Valor Presente Liquido da diferenca entre

os fluxos estimado e real ou projetado, na data da avaliacao.

A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do Valor Presente sera
composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda das
Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro
gue o substitua, ex-ante a dedug&o do Imposto de Renda, com vencimento em agosto
de 2055 ou vencimento mais compativel com a data do termo contratual, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada ano contratual, capitalizada
de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a 5,18% a.a. (cinco inteiros e

dezoito centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Uteis.

As taxas de desconto descritas nas subclausulas 32.11.1 deverdo, para fins de

apuracdo dos fluxos de caixa do negdcio, incorporar o indice Nacional de Precos ao
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Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos ultimos 12 (doze) meses, publicado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou outro que venha a substitui-lo.

A cada recomposic¢ao do equilibrio econdmico-financeiro sera definida a Taxa Interna
de Retorno daquele célculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSAO, de acordo

com as taxas vigentes para os eventos de desequilibrio nela considerados.

Recomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro por Prorrogacao de Prazo

32.14.

32.14.1.

32.14.2.

32.14.3.

Nas hipoteses de recomposicéo do equilibrio do CONTRATO por meio de prorrogagao
de prazo, a metodologia para afericédo de receitas e despesas para o prazo estendido

considerard o disposto nesta subclausula.

Para a projecéo de receitas de arrecadacgéo e definicdo de entrada de caixa sera feita,
a partir dos dados reais de demanda de USUARIOS no momento do célculo, a projecéo
de demanda para a AREA DA CONCESSAO e para os ativos geradores de receitas,
que devera ser multiplicada pelos valores médios praticados na CONCESSAO, tanto
para valores de INGRESSOS como em relacdo aos valores de SERVICOS,
considerados 0s 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a data em
quest&o, obtendo-se, assim, as estimativas de receitas da CONCESSIONARIA na
AREA DA CONCESSAO.

Para realizacdo das projecdes aqui referidas, dever-se-a4 considerar a forma de
exploracdo pela CONCESSIONARIA de cada um dos ativos geradores de receitas,
devendo ser adotada, como limite para a retroacéo, a data de entrada em opera¢éo do
Ultimo ativo gerador de receita, ou a data de entrada em operacdo do Ultimo
investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha
proporcionado variagdo significativa nas receitas ou custos associados a
CONCESSAO.

Para o célculo da projecéo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e definigéo
do fluxo de saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do Fluxo de Caixa Marginal,
incluindo as extensdes de prazo ja formalizadas, serdo considerados, para efeito de

apuracdo do prazo a ser estendido:

32.14.3.1. Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela CONCESSIONARIA

nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a data base do fluxo de caixa,
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adotando-se, como limite para tal retroacao, a data de entrada em operacéo do Ultimo
ativo gerador de receita, ou a data de entrada em operacéo do ultimo investimento
realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha proporcionado
variacdo significativa nas RECEITAS DO PARQUE ou custos associados a
CONCESSAO.

A média dos valores servira como base para extensdo do prazo de CONCESSAO, néo

sofrendo variacdes ou qualquer tipo de alteracéo.

Os custos e as despesas relativos a conservag¢édo e manutencao das eventuais novas
obras, bem como eventuais receitas proporcionadas, também deverdo ser

considerados para efeito do célculo do Fluxo de Caixa Marginal.

Os valores projetados para as RECEITAS DO PARQUE, as despesas e 0s custos
serdo considerados, a partir de sua fixagdo, como risco da CONCESSIONARIA, néo
sendo revistos ou reconsiderados em nenhuma hipétese.

Serdo considerados, para efeito de reequilibrio econémico-financeiro causado por
eventos outros que nado a alteracdo de legislacao tributaria ou contébil, os tributos e
implicacBes contabeis de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO, incluindo-se as extensdes de prazo formalizadas,
independentemente da PARTE que tenha assumido o risco de alteragcédo da legislacéo
tributaria ou contabil.

Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o calculo de amortizacéo e depreciagdo devera

ser realizado de acordo com as normas e legislagdo aplicaveis.

As parcelas da verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS previstas no
CONTRATO poderao ser, a critério do PODER CONCEDENTE, mantidas ao longo do
periodo de prorrogacdo, e consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta

metodologia.

Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados os
efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos

dispéndios marginais.

CLAUSULA 33 — CASO FORTUITO E FORCA MAIOR
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33.2.

33.2.1.

33.2.2.

33.3.
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A ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR que comprovadamente
impeca ou comprometa a execucao das obrigacdes assumidas e cujas consequéncias
ndo sejam cobertas por seguro, na forma deste CONTRATO, tem o efeito de exonerar
as PARTES da responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigacdes decorrentes do

CONTRATO que deixaram de ser observadas em virtude de tal ocorréncia.

Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR impeditiva da execucdo do
CONTRATO, cujas consequéncias nao sejam cobertas por seguro, a parte afetada
podera requerer a extingdo ou a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

Optando-se pela extingdo, deverdo ser aplicadas, no que couber, as regras e 0s
procedimentos validos para a extingdo do CONTRATO por advento do termo

contratual.

Optando-se pela recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
esta dar-se-a nos termos da CLAUSULA 32.

As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e a¢des necessarias, em
regime de melhores esforgos, a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CAPITULO XIl - REVISOES CONTRATUAIS

CLAUSULA 34 — REVISOES ORDINARIAS

34.1.

a)

b)

A cada ciclo quinquenal, contados da DATA DE EFICACIA, as PARTES realizaréo
processo de revisdo dos parametros da CONCESSAO em relacdo aos seguintes

aspectos, dentre outros, vedada a alteracéo da alocacéo de riscos:

Especificacdes dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos SERVICOS
OBRIGATORIOS;

SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com o objetivo de garantir os
incentivos econdmicos adequados para estimular a melhoria continua da execugéo
do CONTRATO;



c)

34.1.1.

34.1.2.

34.1.3.

34.1.4.

34.1.5.

34.1.6.

34.1.7.

34.1.8.

34.2.
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Outros itens relevantes da CONCESSAO.

As demandas por novos investimentos na CONCESSAO deverdo ser implementadas
preferencialmente no bojo da REVISAO ORDINARIA, de modo a aprimorar o

planejamento e a execucao dos investimentos.

A implementacdo de eventuais alteragGes das especificagdes minimas dos BENS
REVERSIVEIS, em funcdo da revisdo prevista na presente subclausula, devera,
necessariamente, ser precedida de tempo razoavel, determinado em comum acordo
pelas PARTES.

O processo de revisdo serd instaurado pelo PODER CONCEDENTE, de oficio, ou a
pedido da CONCESSIONARIA.

O prazo maximo para a instauragdo do processo de revisdo € de 60 (sessenta) dias
contados dos marcos para revisao previstos nas subclausulas 34.1 e 34.1.1.

O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses, apés
0 que qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos
mecanismos de resolugdo de conflitos previstos neste CONTRATO.

O processo de reviséo seré concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em altera¢des do contrato, serdo

incorporados em aditivo contratual.

As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade
no curso do processo de revisdo e as opinides, os laudos, 0s estudos ou 0s pareceres
emitidos por estes deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razdes
gue levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

As reunifes, audiéncias ou negociacdes realizadas no curso do processo de revisdo

deverdo ser devidamente registradas.

As alteracBes promovidas no ambito do processo de revisdo de que trata esta clausula
poder&o ensejar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO,
em favor de qualquer das PARTES, nos termos deste CONTRATO.
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As PARTES poderéo solicitar a opiniao técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou

outros érgaos e entidades técnicas envolvidos.

No célculo do desequilibrio posterior ao processamento da REVISAO ORDINARIA, se
for o caso, serdo consideradas eventuais compensacdes de haveres e énus devidos
por cada uma das PARTES.

CLAUSULA 35 - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

35.1.

a)

b)

35.2.

35.3.

35.3.1.

Qualquer das PARTES podera solicitar a REVISAO EXTRAORDINARIA do
CONTRATO em face da materializacdo, concreta ou iminente, de evento cujas
consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de
avaliagdo e providéncias urgentes, sempre com vistas a regularidade, continuidade,
eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade dos SERVICOS OBRIGATORIOS e

desde que verificada a ocorréncia de uma das seguintes circunstancias:

os INDICADORES DE DESEMPENHO se mostrarem comprovadamente ineficazes
para aferir a qualidade dos SERVICOS; ou

houver necessidade comprovada de inclusdo e/ou exclusdo de obrigacdes ou
INDICADORES DE DESEMPENHO neste CONTRATO, resultado de
transformacg@es tecnoldgicas supervenientes ou da necessidade de adequacédo dos
sistemas de mensuracdo da qualidade dos SERVICOS a padrdes técnicos

reconhecidos nacional ou internacionalmente.

A solicitacdo devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a reviséo pretendida,
com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados

pertinentes.

Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, as PARTES
poderdo consultar a opinido técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou outros

orgaos e entidades técnicas envolvidos.

Sem prejuizo do disposto na subclausula 35.3, as alterag6es promovidas no ambito do

processo de revisdo de que trata esta clausula poderdo ensejar a recomposi¢cao do
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equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAOQ, em favor de qualquer das PARTES,
nos termos deste CONTRATO, observada a alocacdo de riscos estabelecida no
CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados da formalizagao
da solicitacdo apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se 0s motivos
apresentados justificam o tratamento imediato do evento e se a gravidade das
consequéncias respalda a ndo observancia do procedimento ordinario de revisdo do
CONTRATO, motivando a importancia de ndo aguardar o lapso temporal necessario
até o processamento da REVISAO ORDINARIA subsequente.

O procedimento de revisdo extraordinaria sera concluido mediante acordo entre as
PARTES, formalizado por meio de termo aditivo ao CONTRATO.

As revisdes extraordindrias previstas nesta clausula ndo se confundem com os
procedimentos para recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do contrato
previstos na CLAUSULA 32.

CAPITULO XIll — DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 36 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

36.1.

36.2.

De modo a garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas por forca deste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA manteréa valida, por todo o seu prazo de vigéncia,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, prestada como condicdo para a
assinatura deste CONTRATO, no montante inicial de R$ 10.120.172,90 (dez milhdes,
cento e vinte mil, cento e setenta e dois reais e noventa centavos) correspondente a
5,0% (cinco por cento) do valor do CONTRATO.

O valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a ser prestada sera
proporcionalmente reduzido na medida em que o CONTRATO for executado,
percentualmente até o limite de 20% (vinte por cento) do valor integral da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, calculado a partir das seguintes expressodes

matematicas:

Se EF < 80%: VG = [(100% — (EF)] x GEC
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Se EF > 80%: VG = 20% x GEC

EF: representa o fluxo percentual de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS efetivamente
executados pela CONCESSIONARIA;

VG: valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a ser efetivamente prestada;
GEC: GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

36.2.1.

36.3.

36.4.

36.5.

36.5.1.

36.6.

a)

Sem prejuizo do disposto na subclausula 36.2, o valor da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO podera chegar a 50% do seu valor inicial atualizado na metade da
vigéncia do CONTRATO, sendo reduzido para até 20% do seu valor inicial no prazo de
1 (um) ano apés o advento de seu termo e até que se verifique a condi¢édo prevista na

subclausula 36.19.

Quando da renovagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera comprovar o que foi executado de INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, solicitando ao PODER CONCEDENTE o novo valor base.

Em relacdo aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o valor realizado sera aquele
indicado nos documentos emitidos pelo PODER CONCEDENTE referente ao seu

recebimento, na forma da subclausula 21.4, relativos aos 12 (doze) meses anteriores.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente, a contar
da data da apresentagéo da primeira GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
conforme variacao do IPCA, ou, na hipétese de sua extingdo, pelo indice que vier a

substitui-lo.

As reducgdes do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO permitidas pela

subclausula 36.2 se dardo quando da sua renovagédo anual.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser executada para:

0 ressarcimento de custos e/ou despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE

face a qualquer espécie de inadimplemento da CONCESSIONARIA;
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0 pagamento de multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em raz&o de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, cuja quitacdo nao

ocorra em até 05 (cinco) dias Uteis apds o transito em julgado da deciséo que a imp0s;

reversdo dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias e

parametros previstos neste CONTRATO;

declaracéo da caducidade da CONCESSAO.

Se o valor das multas eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for superior ao
valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposi¢éo do valor integral da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob

pena da aplicacdo das demais penalidades previstas neste CONTRATO.

Sempre que utiizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao
da subclausula anterior, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste
CONTRATO, incluindo a decretacdo da caducidade da CONCESSAO.

A recomposicdo de que trata a subclausula anterior poderd ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacéo da garantia existente ou contratacéo
de nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subclausula 36.1 ou
36.2, conforme o caso, sob pena de aplicacdo das demais penalidades previstas neste
CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera assumir
qualquer das seguintes modalidades, a critério da CONCESSIONARIA:

caucdo em moeda corrente nacional prestada em moeda corrente nacional, a qual
devera ser depositada no Banco Banrisul 041, Agéncia 0597, conta corrente n°
03.215828.0-9, de titularidade do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA,
CNPJ/MF n° 34.828.930/0001-50, apresentando-se o comprovante de depdsito, ou
apresentada em cheque administrativo de instituicdo financeira, sob pena de

ineficacia da prestacéo da garantia;
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caucdo em titulos da divida publica federal, sendo admitidos os seguintes titulos:
Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do
Tesouro Nacional Série C (NTN-C), Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B),
Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas do Tesouro
Nacional Série F (NTN-F), que devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo

Ministério da Economia;

seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP,

vigente; ou

fianga bancéria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em
favor do PODER CONCEDENTE.

Caso se opte por contratacao de fianca bancaria, esta devera:

ser apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas copias de qualquer

espécie);

ter seu valor expresso em reais;

nomear o Poder Concedente como beneficiario;

ser devidamente assinada pelos administradores da instituicdo financeira fiadora; e

prever a rendncia ao beneficio de ordem, observadas as demais condi¢fes fixadas

para a garantia da proposta fixada no Edital.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n&o podera conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execugao, ou que possam
suscitar ddvidas quanto & sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA
promover as renovacdes e atualizacdes que forem necessérias a sua plena vigéncia
durante o CONTRATO.
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As despesas referentes a prestacédo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada nas modalidades seguro-
garantia ou fianga bancéria devera ter vigéncia minima de 1 (um) ano, a contar de sua
emiss&o, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena
vigéncia, de forma interrupta, durante todo o PRAZO DO CONTRATO devendo, para
tanto, promover as renovacdes e atualizagdes necessarias, com, no minimo, 30 (trinta)
dias de antecedéncia ao vencimento.

A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa)

dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

Na hipétese de nado ser possivel prever tal renovacdo de obrigagbes, a
CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

A substituicdo da modalidade da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO esta
condicionada a prévia e expressa anuéncia por parte do PODER CONCEDENTE, que
n&o podera rejeitar a substituicdo quando forem observadas, pela CONCESSIONARIA,
as modalidades e os requisitos previstos neste Contrato e na legislacdo e
regulamentacdo vigentes.

Qualquer modificagdo no contetdo da carta de fianga ou no seguro-garantia deve ser
previamente submetida a aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

Sempre que se verificar o reajuste do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez),
dias, de modo a manter inalterada a proporcéo fixada nesta clausula, sob pena de
caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as

penalidades cabiveis.
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A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacées
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacdes,
independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo
definido nas subclausula 36.1 e 36.2, conforme o caso, devera permanecer em vigor
por 1 (um) ano apés o encerramento da vigéncia do CONTRATO, ou até que seja
atestado o pleno cumprimento de todas as obrigacbes da CONCESSIONARIA pelo
PODER CONCEDENTE, o que ocorrer primeiro.

36.19.1. A restituico ou liberagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO dependera

da comprovacdo do integral cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS

REVERSIVEIS em perfeitas condi¢gdes de operacionalidade, utilizacdo e manutenco.

CLAUSULA 37 - DOS SEGUROS

37.1.

37.1.1.

37.1.2.

A CONCESSIONARIA devera, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO,
contratar e manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no
Brasil e de porte compativel com o objeto segurado, as apélices de seguro necessérias
a cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestagdo de servigos
objeto do CONTRATO, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo
dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

Os seguros contratados deverdo ser revisados de forma a se compatibilizar com a
necessidade de realizacdo de adequacdes ou novos investimentos e observardo as
regulamentacdes dos 6rgdos federais de normatizacéo e fiscalizagdo de seguros no
Brasil, sendo vedada a imposicéo de procedimentos adicionais e/ou protelatorios ao

pagamento dos valores garantidos;

As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter
expressamente clausula de recomposi¢céo automatica dos valores segurados, de forma
incondicionada, inclusive para a Secdo de Responsabilidades Civil, observadas as
regulamentacdes dos 6rgaos federais de normatizagdo e fiscalizagdo de Seguros no

Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador, 0
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gue deve ser confirmado por carta encaminhada ao PODER CONCEDENTE e

subscrita pela resseguradora.

No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposicédo
automatica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro e/ou
acionamento de clausula de limite agregado da apélice, o PODER CONCEDENTE
podera demandar alternativas para assegurar as obrigagdes principais assumidas pela
CONCESSIONARIA, as quais poderdo ser estruturadas por meio de instrumento de
contrato contendo disposicdes definidas pelo PODER CONCEDENTE ou sugeridas
pela CONCESSIONARIA e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

Deverdo ser contratados, pelo menos, 0s seguintes seguros:

Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destruicdo ou
danos em todos ou em qualquer dos BENS REVERSIVEIS, devendo tal seguro cobrir
aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrfes internacionais para

empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

i. danos patrimoniais;
ii. peguenas obras de engenharia;
iii. tumultos, vandalismos, atos dolosos;
iv. incéndio, raio e explosédo de qualquer natureza;
v. danos a equipamentos eletrénicos (baixa voltagem);
vi. roubo e furto qualificado (exceto valores);
vii. danos elétricos;
viii. vendaval, ciclone, granizo, fumaga;
ix. danos materiais causados aos equipamentos;
X. danos causados a objetos de vidros;
xi. acidentes de qualquer natureza; e
xii. alagamento, inundacgéo.

b) Seguro de responsabilidade civil:

i. danos causados a terceiros, incluindo, sem limitacao, os referentes a guarda
de veiculos;
ii. cobertura adicional para responsabilidade cruzada;
iii. acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislacéo

em vigor; e
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iv. danos decorrentes de poluicdo subita.

Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverao estar vigentes
durante todo o periodo de execugéo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou dos
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, conforme o caso, envolvendo a cobertura de
guaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as obras civis e a
infraestrutura (construcao instalagcdes e montagem, englobando todos os testes de

aceitacao), bem como, no minimo:

i. cobertura basica de riscos de engenharia;
ii. danos ambientais causados pelas obras; e
iii. danos patrimoniais.
Seguro de Responsabilidade Civil Profissional das Empresas de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia nas obras, projetos e servicos executados ou contratados
pela CONCESSIONARIA, nos termos da Lei Estadual n® 12.385, de 30 de novembro
de 2005.

As coberturas de seguro previstas nesta clausula deverao incluir cobertura de danos
causados por evento de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR sempre que forem

seguraveis.

Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo ser contratados
com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando,
sempre, Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de

Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.

O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado/beneficiario de todas as
apolices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo autorizar
previamente, qualquer modificacdo, cancelamento, suspensdo ou substituicdo de
qualquer seguro contratado pela CONCESSIONARIA, para os fins deste CONTRATO,
devendo a CONCESSIONARIA se comprometer em manter as mesmas condi¢oes
previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

Os valores cobertos pelos seguros deverdo ser suficientes para reposi¢cao ou correcao
dos danos causados em caso de sinistro, ndo podendo nenhum dos seguros ter o limite

de cobertura inferior a R$ 1.200.000,00 (um milh&o e duzentos mil de reais).
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Na contratacdo de seguros, a CONCESSIONARIA ainda devera observar o seguinte:

a) As franquias contratadas deverao ser aquelas praticadas pelo mercado segurador
brasileiro em negécios desta natureza;

b) Todas as apdlices de seguro deverédo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, a
excecdo de eventuais obras e/ou servigcos de engenharia que tenham prazo de
execucao menor do que 12 (doze) meses;

c) A CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso nio
possua a nova apolice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando
que os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela,
aguardando apenas a autoriza¢do da SUSEP para emissédo da nova apdlice;

d) A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apélices de seguro a obrigacédo da
seguradorade informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
efetiva ocorréncia, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer
fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros
contratados, reducdo de cobertura, aumento de franquia ou reducdo de
importancias seguradas, observadas as situa¢des previstas em lei;

e) A CONCESSIONARIA é responséavel pelo pagamento integral dos prémios e da
franquia, emcaso de utilizacdo de qualquer seguro previsto no CONTRATO;

f) A CONCESSIONARIA devera fornecer, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias do
inicio decada ano da CONCESSAO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando que todas as apdlices de seguros contratadas estéo vdlidas, e que os
respectivos prémios se encontram pagos;

g) Eventuais diferengas entre os valores contratados e as indenizacdes de sinistros
pagas nao ensejardo direito a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO e nem elidirdo as obrigagbes da CONCESSIONARIA previstas no
CONTRATO;

h) As diferencas mencionadas na alinea (f) acima também n&o poderdo ser motivo
para a ndo realizacdo de qualquer INVESTIMENTO OBRIGATORIO, inclusive
reparos e manutencdes quese mostrem necessarios em fungédo da ocorréncia do

sinistro, cujos valores ndo tenham sido cobertos integralmente pelas apdlices.

A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer
condicdes das apdlices contratadas, para adequa-las conforme o desenvolvimento das
atividades objeto do CONTRATO, sendo necessaria, contudo, a prévia aprovagdo do
PODER CONCEDENTE.
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As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou disposicdes que
contrariem as disposic@es do presente CONTRATO ou a regulacao setorial, e deverao
conter declaracdo expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente
este  CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissao
decorrente da realizacao dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins

dos riscos assumidos.

No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da sua faculdade de decretar a intervengéo ou a caducidade da
CONCESSAO nos termos deste CONTRATO, podera proceder a contratacio e ao
pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as
expensas da CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o PODER CONCEDENTE,
conforme o caso, em 05 (cinco) dias Uteis a contar de sua notificacdo, sob pena de
incidéncia de juros de mora correspondentes a variagao pro rata temporis da taxa Selic,
a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem
prejuizo da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para
reembolsar os custos com a contratagdo do referido seguro, bem como da incidéncia

das demais penalidades aplicaveis.

CAPITULO XIV — DAS SANCOES E INTERVENCAO

CLAUSULA 38 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

38.1.

Pela inexecuc¢do parcial ou total deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como
pela inobservancia da legislacdo e regulamentacdo que neles incidem, o PODER
CONCEDENTE podera, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentacdo, aplicar as

seguintes sanc¢des contratuais, conforme o caso:

a) Adverténcia,;
b) Multa pecuniaria;

c) Suspenséo temporaria do direito de participar de licitagcdes e impedimento de
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contratar com a Administracéo Publica Estadual, direta ou indireta, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos, relativamente a todos 0s acionistas que
exerciam o CONTROLE da SPE na época em que ocorrido o ato ilicito que
deu origem a punicéao;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE da
SPE na época em que ocorrido o ato ilicito, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
0 PODER CONCEDENTE, que ocorrera sempre que ele for ressarcido pelos

prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo de 2 (dois) anos; e

A gradacéo das penalidades as quais esta sujeita a CONCESSIONARIA observara a

natureza da infragdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a)
b)
c)
d)

leve;
média;
grave; e

gravissima.

A infracdo sera considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da

CONCESSIONARIA, das quais ela ndo se beneficie economicamente e que nao

comprometam a prestagdo adequada e continua do objeto do CONTRATO.

O cometimento de infragdo de natureza leve ensejar4 a aplicacdo das seguintes

penalidades:

a)

b)

adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacéo da adoc¢do de medidas necessérias de correcdo; ou

multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize
infracdo leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor
de até 0,01% (um centésimo por cento) do valor do CONTRATO.

A infracao sera considerada média quando decorrer de conduta dolosa ou da qual se

constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta.
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O cometimento de infracdo de natureza média ensejara a aplicacdo das seguintes
penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacgéo da adocao de medidas necessarias de correcdo; e/ou

b) multa no valor de até 0,1% (um décimo por cento) do valor do CONTRATO,
que também sera cominada, quando for o caso, junto a determinagéo da

adocao de medidas necessarias de correcao.

A infracdo serd considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e da qual se
constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta, e que envolva prejuizo econémico em detrimento do PODER CONCEDENTE.

O cometimento de infragdo grave ensejara a aplicacdo das seguintes penalidades, de
maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacgéo da adocao de medidas necessarias de correcao; e/ou

b) multa no valor de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do CONTRATO,
gue também sera cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da
adocao de medidas necessérias de correcao;

c) intervencéo ou declaracdo da caducidade da CONCESSAQ; e/ou

d) suspenséo temporaria do direito de participacao em licitagbes e impedimento
de contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos,
relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE da SPE na

época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem a punicao.

A infragdo ser& considerada gravissima quando o PODER CONCEDENTE constatar,
diante das caracteristicas do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico ou a
incolumidade dos USUARIOS, & salde publica, ao meio ambiente, ao erario ou a
prépria continuidade do objeto do CONTRATO.

O cometimento de infragdo gravissima ensejard a aplicagdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:
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a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacéo da adocdo de medidas necessarias de correcao;

b) multa no valor de até 1% (um por cento) do valor do CONTRATO, que também
serda cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da adocao de
medidas necessarias de correcao;

c) suspensdao temporaria do direito de participacdo em licitagBes e impedimento
de contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos,
relativamente a todos os acionistas que detenham o CONTROLE da SPE na
época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem a puni¢éo; e/ou

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo
Publica, relativamente a todos os acionistas que detenham o CONTROLE da
SPE na época em que ocorrido o ato ilicito, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagcdo perante o
PODER CONCEDENTE, que ocorrer4 sempre que ele for ressarcido pelos

prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de 2 (dois) anos.

Sem prejuizo da aplicac@o das penalidades previstas nas subclausulas anteriores, a
reiterac&o, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, conferira
ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratéria, observados os

seguintes intervalos:

a) no minimo 0,0000001 e no maximo 0,000005% do valor do CONTRATO, por
dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infracdo de
natureza leve ou média; e

b) no minimo 0,000005% e no méaximo 0,00001% do valor do CONTRATO, por
dia, até a efetiva regularizacdo da situagdo que caracterize infracdo de

natureza grave ou gravissima.

O PODER CONCEDENTE, na definicdo das espécies de penalidade de multa e das
dosimetrias indicadas nas subclausulas anteriores, levard& em consideragdo as
circunstancias de cada caso, de maneira motivada, observando, sempre, a
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sang¢éo, inclusive
quanto ao nimero de USUARIOS atingidos, o prolongamento, no tempo, da situacéo

gue caracterizou a infragdo e as circunstancias atenuantes e agravantes.

Por circunstancias atenuantes, considera-se:
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a) Reconhecimento da pratica da infracdo por parte da CONCESSIONARIA
mediante comunicacédo do fato ao PODER CONCEDENTE;

b) Adocdo voluntaria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar as
consequéncias da infracdo antes de proferida a decisdo confirmando a
aplicacdo da sancao;

c) Inexisténcia de aplicag&o definitiva de sangfes nos 12 (doze) meses anteriores

a data do cometimento da infracdo em julgamento.

Por circunstancias agravantes, considera-se:

a) Reincidéncia no cometimento da infragéo;
b) Recusa em adotar medidas para reparacdo dos efeitos da infracédo;
c) Exposicdo de USUARIOS ao risco de integridade fisica; e

d) Destruicdo de bens publicos.

Sera aplicada multa, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em caso
de a CONCESSIONARIA atingir nota inferior a 20% (vinte por cento) em pelo menos
um dos trés INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO C — SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

A pratica de qualquer infracdo ndo poderd ensejar enriguecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugéo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetracdo da infracéo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO

DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

CLAUSULA 39 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES

39.1.

O processo de aplicagdo das sang8es previstas neste CONTRATO seguird as regras
estabelecidas neste CONTRATO e na Lei Estadual n° 15.612, de 6 de maio de 2021 e
terd inicio com a lavratura do auto de infracdo correspondente pelo PODER
CONCEDENTE, contendo os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da sancéo

potencialmente aplicavel.
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Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA seré intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaracao de inidoneidade de
seus acionistas para licitar ou contratar com a Administracédo Publica, quando o prazo
sera de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, 88 2.° e 3.°, da Lei Federal n°
8.666/93.

O auto de infracdo devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 3 (irés) dias Uteis,
em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacéo da falha relacionada
a infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA podera requerer, fundamentadamente,
diligéncia e/ou pericia, e podera juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegacdes

referentes & matéria objeto do processo.

Encerrada a instru¢cdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a
aplicacdo da sancdo, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicdo de
recurso para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da

intimacao do ato.

Na hipotese da sancdo de declaragdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideracgéo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, inc. lIl,
da Lei Federal n° 8.666/93.

Apods a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitir4, na hipétese de aplicacdo da penalidade de multa, documento
de cobranca contra a CONCESSIONARIA, que devera pagar o valor correspondente

em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento da notificagao.

A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizacdo monetéria
do débito pela variacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA e o
acréscimo de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do

débito corrigido monetariamente.
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A aplicacdo das sancdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacées da CONCESSIONARIA n&o se confunde com o mecanismo de avaliag&o
dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

O PODER CONCEDENTE podera, nas hipoteses especificadas neste CONTRATO,
conceder periodo adicional para correcéo de irregularidades pela CONCESSIONARIA,

promovendo assim a suspensio da aplica¢do de penalidades & CONCESSIONARIA.

O periodo adicional para correcdo de irregularidades ndo suspende a tramitacdo de

processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

O periodo adicional para correcdo de irregularidades se estendera por prazo de até
180 (cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério do PODER CONCEDENTE.

Findo o periodo adicional para correcao de irregularidades e néo resolvida a situagéo
gravosa que o originou, serdo retomadas as aplicacdes de penalidades, computando-
se as penalidades devidas ao longo de todo o prazo de suspensado, e avaliada a
pertinéncia da instauracéo de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO,

caso esse ja ndo estivesse em curso.

Findo o periodo adicional para correcdo de irregularidades, concedido nos termos da
subclausula 39.8, e resolvida a situacdo que o originou, cessando a situacao de
inadimplemento contratual, serdo extintos os processos sancionatorios que digam

respeito a irregularidade sanada, sem aplicacéo de penalidade.

Quando a penalidade decorrer do descumprimento de prazos iniciais ou intermediarios
de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, o
PODER CONCEDENTE podera aceitar nova programac¢do dos servi¢cos ainda néo
executados, de modo a permitir a recuperacdo do prazo descumprido, desde que néo

seja alterada a data final do cronograma originariamente prevista.

A decisdo sobre a aceitagdo de nova programagdo, nos termos da subclausula 39.8,

sera fundamentada e norteada por critérios técnicos.

Independentemente da aceitacdo de nova programacao a que alude a subclausula

39.8.1, sera observado o processo de aplicacdo de penalidades previsto neste
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CONTRATO, ficando suspensa a aplicacdo de penalidade, ou a exigibilidade caso se

trate de multa.

A apresentacio, pela CONCESSIONARIA, de pedido de reprogramacéo dos servigos
ainda ndo executados, a que alude a Clausula 39.8, equivalera ao reconhecimento de
que o descumprimento do prazo inicial ou intermediario decorre de fato de sua
responsabilidade, ndo podendo a CONCESSIONARIA adotar, no processo

sancionatorio, comportamento incompativel com este reconhecimento.

A suspensdo da aplicagdo de penalidade ou exigibilidade de multa somente podera ser
deferida quando o prazo previsto na programacéo a que alude a subclausula 39.8 ndo
implicar prescrigcéo da pretenséo punitiva do PODER CONCEDENTE.

O cumprimento do prazo estabelecido na nova programacéo de que trata a subclausula
39.8, e a recuperacao do cronograma original, importara no arquivamento do processo
sancionatorio e/ou na extingdo da correspondente penalidade.

N&o cumprido o prazo previsto na nova programacao de que trata a subclausula 39.8,
serd elaborado documento de cobranga no dia Gtil imediatamente posterior ao prazo
ndo cumprido da nova programacao, incidindo juros de mora, hipétese em que néo

sera permitida a apresentag&o de nova programagao.

Eventual defesa apresentada pela CONCESSIONARIA em razéo da cobranca prevista
na subclausula 39.6 devera se restringir a demonstracéo de que o descumprimento do
prazo previsto na nova programagc¢éao decorreu de fator cujo risco ou responsabilidade
foi atribuido ao PODER CONCEDENTE, ndo podendo rediscutir fatos ja objeto de
analise e deciséo irrecorrivel no processo sancionatério.

O valor da multa devida pela CONCESSIONARIA sera corrigido monetariamente pela
variagdo pro rata die do IPCA/IBGE, além da aplicacédo de juros de mora de 1% (um
por cento) ao més, calculados pro rata die, compreendendo o periodo a que alude a

subclausula 39.6.1 e a data da elaboracdo do documento de cobranca.

CLAUSULA 40 - DA INTERVENCAO

40.1.

O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO a fim de assegurar a
adequacdo da prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS que compdem o
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CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e

legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei Federal n® 8.987/95.

Sdo situagbes que autorizam a decretacdo da intervencdo pelo PODER
CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse publico, desde que nédo seja caso
de caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das

responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades objeto do CONTRATO fora das hipéteses admitidas
neste CONTRATO e sem a apresentacéo de razdes aptas a justifica-las;

b) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e demais atividades
objeto do CONTRATO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico dos
INDICADORES DE DESEMPENHO previstos neste CONTRATO;

c) utilizagdo da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos ou ndo autorizados; e

d) omisséo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de

6bice a atividade fiscalizatéria.

A intervencéo far-se-a por Decreto do Poder Executivo, o qual contera, dentre outras

informacdes pertinentes:

a) o0s motivos da intervencéo e sua justificativa;

b) o prazo, que sera de no maximo 01 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por
mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram
a intervencao;

c) os objetivos e os limites da intervencgéo; e

d) o nome e a qualificacdo do interventor.

Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias
para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas
determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o

contraditorio e a ampla defesa.

O procedimento administrativo a que se refere a subcldusula 40.4 deveréa ser concluido

no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se invalida a intervencéo.
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A decretacao da intervencao levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e néo afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

N&o sera decretada a intervencéo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

Serd declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE né&o observou os pressupostos legais e regulamentares, ou 0s
principios da Administragdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente
devolvida &8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizacao,

na forma da legislacao.

Cessada a intervencao, se néo for extinta a CONCESSAO, o objeto do CONTRATO
voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA, precedida de prestacéo de

contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestéao.

As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo sejam elas RECEITAS DO
PARQUE ou RECEITAS ACESSORIAS, seréo utilizadas para cobertura dos encargos
previstos para o cumprimento do objeto do CONTRATO, incluindo-se os encargos com
seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento

dos custos de administracéo.

A diferenca entre os valores arrecadados e despendidos na forma da subclausula 40.9,
se houver, sera gerida pelo interventor enquanto perdurar a intervencdo, sendo
devolvida & CONCESSIONARIA na forma da subclausula 40.8.

Para os atos de alienagéo e disposicdo do patriménio da CONCESSIONARIA ou atos
de rendncia, o interventor necessitard de prévia autorizacdo escrita do PODER
CONCEDENTE.

Dos atos do interventor cabera recurso ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XV — DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS
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CLAUSULA 41 - DO MECANISMO DE SOLUCAO AMIGAVEL DE
CONTROVERSIAS
41.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou a ele

41.1.1.

41.2.

41.3.

41.3.1.

41.3.2.

41.4.

41.5.

relacionados, poderdo ser amigavelmente dirimidos entre as PARTES, na forma desta
clausula, submetidos ao Comité de Resolucédo de Conflitos (dispute board), na forma
da CLAUSULA 42, ou a arbitragem, na forma da CLAUSULA 43.

A submissdo de conflitos a arbitragem ndo esta condicionada a prévia tentativa de

resolucdo amigavel da disputa na forma desta clausula.

Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos desta Clausula, a
PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas
alegacdes acerca da divergéncia ou conflito de interesse, devendo também ser

acompanhada de sugestéo para sua solugéo e/ou elucidacéo.

Apés o recebimento da notificacdo, a PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados do recebimento da notificacdo, para responder se concorda com a

solucéo ou elucidagéo proposta.

Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo apresentada, as PARTES, em
conjunto, dardo por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardo as medidas

necessarias para implementar a medida acordada.

Caso néo concorde com a solugdo proposta, a PARTE notificada, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, devera apresentar a outra PARTE os motivos pelos quais discorda da
solugéo sugerida, devendo, nessa hipotese, apresentar uma solugéo alternativa para o

caso.

No processo de solugdo amigavel de que trata esta clausula, as PARTES poderao
contar com o apoio técnico de um mediador designado de comum acordo para auxilia-

las no processo de negociacao.

Em qualquer das hipéteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES

deverd ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis de comum acordo.
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Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questdo conflituosa ou
controversa, podera ser instaurado Comité de Resolucdo de Conflitos ou iniciado

processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO.

A adocdo dos procedimentos indicados acima ndo exonera as PARTES de dar
seguimento e cumprimento as suas obrigacfes contratuais, sendo dever das PARTES
assegurar a continuidade da prestacéo dos servicos e 0 cumprimento dos cronogramas

de obras.

CLAUSULA 42 - DO COMITE DE RESOLUGAO DE CONFLITOS

42.1.

42.2.

42.2.1.

42.3.

Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica e econémico-financeira
manifestadas durante a execu¢do do CONTRATO, podera ser constituido, nos termos
do art. 23-A da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, por iniciativa do PODER
CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, um Comité de Resolugdo de Conflitos
(dispute board).

O Comité de Resolucéo de Conflitos (dispute board) previsto nesta clausula sera
instaurado ad hoc e possui carater facultativo, dependendo da manifestagcédo favoravel
de ambas as PARTES.

A instauragdo do Comité de Resolugdo de Conflitos (dispute board) somente podera
ocorrer para a emissao de posicionamento acerca de questdo especifica de natureza
eminentemente técnica ou para analise de reequilibrio econdmico-financeiro, diante de
situagdes concretas excepcionais e complexas, sendo sua deliberagédo final de carater

recomendatorio.

Salvo acordo em contrario entre as PARTES, o Comité de Resolu¢do de Conflitos
(dispute board) sera composto por 3 (trés) membros a serem designados da seguinte

forma:

um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e
um membro, que coordenard o Comité, indicado de comum acordo entre os outros dois

membros designados pelas PARTES.
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Os membros indicados para o Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board)

indicados pelas PARTES deverao, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:

estar no gozo de plena capacidade civil;

nao ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relacées que
caracterizem o0s casos de impedimento ou suspeicdo de juizes, conforme previsto no
Cédigo de Processo Civil; e

ter notério e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto da controvérsia a ser
submetida pelas PARTES.

Os procedimentos para instauracdo e funcionamento do Comité de Resolucdo de
Conflitos (dispute board) deverdo ser estabelecidos em comum acordo entre as
PARTES, observando o disposto neste CONTRATO.

Na hipétese de ndo haver acordo quanto aos procedimentos, deverdo ser adotados
aquele previsto pelo Regulamento Para o Comité de Prevencéo e Solugéo de Disputas
da CAM-CCBC.

As manifestacbes do Comité de Resolugcdo de Conflitos ndo seréo vinculantes para
qualquer das PARTES.

As custas e as despesas relativas ao Comité de Resolucéo de Conflitos (dispute board)
serdo sempre antecipadas pela CONCESSIONARIA e compensados por meio de
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, em valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do despendido, apds o encerramento dos trabalhos do Comité e

a comprovacéo do desembolso.

CLAUSULA 43 - DA ARBITRAGEM

43.1.

As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que envolvam direitos
patrimoniais disponiveis serdo definitivamente dirimidas por arbitragem, em
conformidade com a Lei Federal n°® 9.307/96 e o Decreto Estadual n°® 55.996, de 15 de

julho de 2021, especialmente no que toca as seguintes questdes:
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a) reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da
recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em favor de
gualquer das PARTES;

b) reconhecimento de hipéteses de inadimplemento contratual por quaisquer das

PARTES, incluida a incidéncia das respectivas penalidades;
¢) acionamento dos mecanismos de garantia previstos neste CONTRATO;
d) divergéncia sobre o valor da a verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS;
e) valor da indenizagdo, no caso de extingao antecipada do CONTRATO; e

f) desacordo sobre a mensuracdo de desempenho realizada pelo PODER
CONCEDENTE e/oupelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste
CONTRATO.

A submisséo de qualquer questéo a arbitragem nao exonera as PARTES do pontual e
tempestivo cumprimento das disposicdes do CONTRATO, nem permite qualquer
interrupcdo do desenvolvimento das atividades objeto do CONTRATO, que deverdo

prosseguir normalmente, até que uma deciséo final seja obtida.

Cabera ao requerente da arbitragem escolher, no momento da apresentagdo de seu
pleito, o 6rgado arbitral institucional encarregado de administrar a arbitragem, dentre
aqueles credenciados pela Procuradoria Geral do Estado nos termos do Decreto
Estadual n® 55.996/2021.

Caso ndo haja 6rgaos arbitrais institucionais cadastrados, a arbitragem sera
administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-
Canada (“CAM-CCBC”).

O requerido podera, no prazo de quinze dias, manifestar obje¢cdo ao 6rgédo arbitral
institucional escolhido pelo requerente, cabendo a este indicar outro 0Orgéo

credenciado, no prazo de quinze dias, contado da data da comunicacdo da objecéo.

A indicacdo do 6rgdo arbitral institucional escolhido e a sua eventual objecao serdo

feitas por notificacao dirigida a outra parte.

A arbitragem serd processada e julgada no idioma da lingua portuguesa, sera

exclusivamente de direito, respeitard o principio da publicidade e serd instituida
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necessariamente por meio de 6rgdo arbitral institucional, vedada a arbitragem por

equidade.

As informac6es sobre o processo de arbitragem serdo publicas, ressalvadas aquelas
necessarias a preservacao de segredo industrial ou comercial e aquelas consideradas

sigilosas pela legislacéo brasileira.

A decisdo administrativa contestada na arbitragem devera ser definitiva, assim

considerada aquela insuscetivel de reforma por meio de recurso administrativo.

As PARTES concordam que a CONCESSIONARIA arcard com os custos do
procedimento arbitral até que seja proferida a respectiva sentenca, independentemente
da PARTE que solicitar o seu inicio.

O procedimento arbitral sera regido pelo regulamento de arbitragem do érgao arbitral
institucional eleito vigente no momento da apresentacdo do requerimento de
arbitragem, devendo, em todos 0s casos, serem respeitadas as regras estabelecidas

no Decreto Estadual n® 55.996/2021, bem como as seguintes diretrizes:

i. as comunicagfes processuais dirigidas aos membros da Procuradoria-Geral do
Estado responsaveis pela representacdo do Estado ou das entidades da
Administracdo Publica Estadual Indireta deverdo assegurar a sua ciéncia
inequivoca;

ii. 0 prazo para resposta inicial serad de, no minimo, sessenta dias; e

iii. 0 prazo maximo para a apresentacdo da sentenca arbitral, contado da data de
celebracdo do termo de arbitragem, sera de vinte e quatro meses, prorrogavel,
uma unica vez, por igual periodo, mediante acordo entre as partes.

Apbés a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavordvel ao PODER
CONCEDENTE, este devera reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas

incorridas.

Na hipotese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes
do procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na sentenca arbitral,
podendo-se observar, em relagcdo aos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, o

disposto na subclausula anterior.
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Cada uma das PARTES arcara com seus proprios custos referentes a honorarios
advocaticios e de assistentes técnicos, independentemente da sucumbéncia
determinada na sentenca arbitral.

O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros, indicados de acordo com o
regulamento do 6rgdo arbitral institucional eleito, podendo, justificadamente, ser

escolhido arbitro Gnico em causas de menor valor ou menor complexidade.

43.14. Os arbitros deverdo observar os seguintes requisitos minimos:

43.15.

43.16.

43.17.

i. estar no gozo de plena capacidade civil,
ii. deter conhecimento compativel com a natureza do litigio; e
iii. ndo ter, com as partes ou com o litigio que Ihe for submetido, relagbes que
caracterizem as hip6teses de impedimento ou suspei¢do de juizes, conforme
previsto na Lei Federal n° 13.105, de 16 de mar¢o de 2015, ou outras situacdes
de conflito de interesses previstas em normativas proprias ou reconhecidas em
diretrizes internacionalmente aceitas ou nas regras da instituicdo arbitral

escolhida.

Serd solicitado ao arbitro indicado que atua em outras atividades profissionais, para a
afericdo de sua independéncia e imparcialidade, e sem prejuizo das demais obrigacdes
inerentes ao dever de revelacdo previsto na Lei Federal n°® 9.307/1996, informacé&o
sobre eventual prestacdo de servicos que possa coloca-lo em conflito de interesses
com as PARTES.

Na hipotese de o arbitro indicado exercer a advocacia, ser-lhe-4 solicitada informacao
sobre a existéncia de demanda por ele patrocinada, ou por escritério do qual seja
associado, contra a Administragdo Publica ou em qualquer caso em que discuta tema

correlato aquele submetido ao respectivo procedimento arbitral.

Caso seja necesséria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solugao

de divergéncias, as partes poderao requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.
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43.17.1. Caso tais medidas se facam necessarias apés a constituicdo do tribunal arbitral, elas

43.18.

43.19.

deverdo ser solicitadas nos termos do art. 22-B, paragrafo Unico da Lei Federal n°
9.307/96.

A sede da arbitragem seréd a comarca de Porto Alegre - RS, na qual sera juridicamente
instituido o procedimento arbitral e onde sera considerada proferida a sentenca arbitral,
bem como serd competente o foro da Comarca de Porto Alegre - RS, para dirimir
gualquer controvérsia nao sujeita a arbitragem nos termos do CONTRATO, assim como
para apreciar as medidas judiciais previstas na subclausula 43.12, ou eventual acéo de

execucao da sentenca arbitral.

As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.

CAPITULO XVI — DA EXTINGCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 44 - DOS CASOS DE EXTINCAO

44.1.

44.2.

44.3.

A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas,
guando ocorrer:

a) o término do prazo contratual,

b) aencampacao;

¢) acaducidade;

d) arescisdo;

e) aanulagéo;ou

f)  afaléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

Extinta a CONCESSAO, serdo revertidos a0 PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, abrangidos aqueles transferidos & CONCESSIONARIA pelo PODER
CONCEDENTE ou por ela adquiridos, livres e desembaracados de quaisquer énus ou
encargos, e cessardo, para a CONCESSIONARIA, todos os direitos emergentes do
CONTRATO.

Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assuncéo da gestdo do PARQUE pelo

PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliacdes e liquidacfes
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necessarios, bem como a ocupacédo das instalacbes e a utilizacdo, pelo PODER
CONCEDENTE.

Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de

outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens mdveis e imdveis empregados na prestacdo das
atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAO;

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo
e condigBes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos
decorrentes do ndo cumprimento das obrigacdes assumidas;

c) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para recebimento
de multas administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA.

Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumir, direta ou indiretamente a operacido da CONCESSAO, a fim de garantir sua

continuidade e regularidade.

Quando da extin¢gdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE elaborara o Relatério
Provisorio de Reverséo.

O Relatério Provisorio de Reversao retratara a situagido dos BENS REVERSIVEIS e
determinard a sua aceitacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou indicara de forma
justificada a necessidade de intervengdes ou substituicbes sob a responsabilidade da
CONCESSIONARIA que assegurem a observancia do dever de manutengéo constante
dos BENS REVERSIVEIS.

O Relatério Provisério de Reverséo fixara os prazos em que as eventuais intervencgdes

ou substituices serdo efetivadas.

A CONCESSIONARIA podera no prazo de 15 dias do recebimento do Relatério
Provisério de Reversao, contestar as intervencdes ou substituicdes indicadas e os

prazos estabelecidos no referido relatério.
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As intervencdes e/ou substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao
dever de manutencdo dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA néo geraréo

direito & indenizacdo ou compensacédo em favor da CONCESSIONARIA.

O Relatério Provisério de Reversdo, no caso de verificagdo do descumprimento do
dever de manutengdo dos BENS REVERSIVEIS, determinara a abertura do devido
processo para eventual aplicagéo de penalidade contra a CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA promovera a retirada de todos os bens ndo reversiveis,

suportando os custos decorrentes desta atividade.

Retirados os bens ndo reversiveis e verificado o integral cumprimento das
determina¢bes do Relatério Provisério de Reversdo, o PODER CONCEDENTE
elaborara o Relatério Definitivo de Reversdao, com o objetivo de liberar a

CONCESSIONARIA de todas as obrigacdes inerentes a reversao de bens.

Enquanto ndo expedido o Relatério Definitivo de Reversdo, ndo serd liberada a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, conforme clausula 36.12.

O PODER CONCEDENTE podera, a seu exclusivo critério, suceder a
CONCESSIONARIA nos contratos essenciais a prestacdo dos SERVICOS.

As indenizacdes devidas & CONCESSIONARIA previstas nas clausulas seguintes
serdo pagas pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 45 - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

45.1.

451.1.

A CONCESSAO seréa considerada extinta quando se verificar o término do prazo de
sua duracao, também se extinguindo, por consequéncia, as relagées contratuais entre

as PARTES, com excecéo daguelas expressamente previstas neste CONTRATO.

Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipoteses expressamente
previstas neste  CONTRATO, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo

encerramento de quaisquer contratos inerentes &8 CONCESSAO e celebrados com
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terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos

termos da legislacao vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o PODER
CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperagdo da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizagdo operacional, a fim de definir as
regras e procedimentos para a assuncao da operacéo pelo PODER CONCEDENTE,
ou por terceiro autorizado.

O programa de desmobilizacdo operacional deverd indicar quais dos bens n&o
reversiveis da CONCESSAO s&o de interesse do PODER CONCEDENTE e que, por

tal raz&o, deverdo reverter a sua titularidade ao final da vigéncia contratual.

Na hipétese da subclausula 45.2.1., o PODER CONCEDENTE devera negociar com a
CONCESSIONARIA o valor a ser pago como contrapartida pela transferéncia de

propriedade dos bens indicados.

Para a defini¢cdo do valor previsto na subclausula 45.2.2, as PARTES poder&o contratar

terceiro especializado para realizar a avaliagdo dos bens indicados

Na hipotese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n&o fara jus a
qualquer indenizacao relativa a investimentos para aquisicdo de BENS REVERSIVEIS
em decorréncia do término do prazo da CONCESSAO, salvo na hipétese da
subclausula 45.2.2 ou se o contrario estiver expresso neste CONTRATO ou em algum

de seus termos aditivos porventura celebrados.

CLAUSULA 46 - DA ENCAMPACAO

46.1.

46.2.

O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
retomada da CONCESSAOQ, por motivo de interesse publico, mediante lei autorizativa
especifica e ap6s prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizagéo calculada

na forma desta clausula.

A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de encampacao sera calculada

levando em consideracdo os seguintes parametros:
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Os investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados, que

tenham sido realizados com objeto de garantir a execu¢cdo do CONTRATO;

As parcelas dos investimentos realizados em obras de manutencdo, bens e
instalacdes, ainda ndo amortizados, que tenham sido realizados para o cumprimento

deste CONTRATO, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes decorrentes de
contratos de financiamentos por esta contraidas com vistas ao cumprimento do

CONTRATO, mediante, conforme o caso:

a) prévia assuncado, perante as instituicdes financeiras credoras, das obriga¢cfes
contratuais da CONCESSIONARIA, em especial quando a receita das bilheterias

figurar como garantia do financiamento; ou

b) prévia indenizacgdlo a CONCESSIONARIA da totalidade dos débitos
remanescentes desta perante as instituicdes financeiras credoras.

Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagbes que se
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorérios
advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos

contratuais celebrados em funcéo deste CONTRATO.

O célculo do valor da indenizagdo quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS
ndo amortizados sera feito com base no valor contabil constante das demonstragfes
contdbeis da CONCESSIONARIA, apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificacdo da extingdo do
CONTRATO & CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretagéo Técnica ICPC 01
(R1), pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos
emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente atualizado
conforme o IPC/FIPE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano

contratual do pagamento da indenizagéo.

O método de amortizacdo utilizado no calculo sera o da linha reta (amortizacao
constante), considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo
entre (1) o termo do CONTRATO, ou (Il) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL.
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N&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras

despesas financeiras durante a realizacdo dos investimentos.

N&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-
operacionais, assim consideradas aquelas realizadas previamente a constituicao
formal da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO.

Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de

construcao.

N&o serdo considerados eventuais agios de aquisi¢ao.

Somente serdo considerados 0s custos e despesas contabilizados e que tenham sido
realizados pela propria CONCESSIONARIA, ndo sendo considerados eventuais custos
e despesas realizados por acionistas ou PARTES RELACIONADAS da
CONCESSIONARIA, ainda que em beneficio das atividades desenvolvidas na AREA
DA CONCESSAO.

Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de a verba destinada
a ENCARGOS ACESSORIOS.

A parte da indenizagdo devida & CONCESSIONARIA, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos, poderd ser paga diretamente aos financiadores. O

remanescente sera pago diretamente & CONCESSIONARIA.

As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacéo previstas para o caso
de encampacdo, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraidos pela
CONCESSIONARIA para cumprir as obrigagdes de investimento previstas no
CONTRATO.

O célculo da indenizacao realizado na forma estabelecida nesta clausula e seu efetivo
pagamento em ambito administrativo, quando aceito pela CONCESSIONARIA,
corresponderd a quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo
CONCEDENTE em decorréncia da extingdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA
exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizag8es, inclusive,

por lucros cessantes e danos emergentes.
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Se os valores de indenizacéo, calculados de acordo com o previsto nesta clausula
estiverem sujeitos a incidéncia tributaria no momento de seu pagamento, o valor a ser
pago deverda ser elevado de modo a assegurar o0 recebimento, pela
CONCESSIONARIA, de valor liquido equivalente ao montante calculado para a

indenizacdo, pos deducao de tributos.

Ao valor da indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, calculado a partir da
metodologia prevista nesta clausula sera acrescido ou subtraido o valor relativo ao
saldo de desequilibrios econdmico-financeiros, a favor, respectivamente, da
CONCESSIONARIA ou do CONCEDENTE, que ja sejam liquidos e exigiveis apds o
encerramento do processo administrativo, em decisdo da qual ndo mais caiba recurso

em ambito administrativo.

CLAUSULA 47 - DA CADUCIDADE

47.1.

Além dos casos enumerados pela Lei Federal n°® 8.987/95 e dos demais casos previstos
neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades aplicaveis,
como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade
da CONCESSAO nas seguintes hipoteses:

a) quando os SERVICOS estiverem sendo reiteradamente prestados ou executados

de forma inadequada ou deficiente tendo por base as normas, critérios, os
INDICADORES DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste
CONTRATO e seus ANEXOS, em especial no ANEXO C - SISTEMA DE
MENSURA(;AO DE DESEMPENHO;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou

disposicdes legais ou regulamentares concernentes 8 CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento dos cronogramas, iguais ou

superiores a 12(doze) meses, que levem a deterioracao significativa e generalizada
na qualidade dos SERVICO SOBRIGATORIOS prestados;

e) quando houver transferéncia da CONCESSAO ou alteracdo do CONTROLE

f)

acionario direto da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa aprovacdo do
PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA paralisar injustificadamente os SERVICOS
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OBRIGATORIOS objeto do CONTRATO ou concorrer para tanto, ressalvado as

hip6teses decorrentes de caso fortuito ou forca maior;

g) quando a CONCESSIONARIA perder as condicbes econdmicas, financeiras,

técnicas ou operacionais necessarias a consecucao adequada do objeto do
CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA nio atender a intimag&o do PODER CONCEDENTE

para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentagdo relativa a
regularidade fiscal, no curso da CONCESSAO, na forma do art. 29 da Lei Federal
n° 8.666/1993;

quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apdlices de seguro, ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n&o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas em

virtude do cometimento das infracdes previstas neste CONTRATO;

k) quando a CONCESSIONARIA n&o atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE

no sentido de regularizar a prestagcdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS objeto do
CONTRATO; ou

quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado
por sonegacéo de tributos, inclusive contribui¢cdes sociais.

A decretacédo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificacdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA, em processo administrativo, assegurado o

direito a ampla defesa e ao contraditorio.

N&o serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados
a CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na
subclausula 47.1, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 15 (quinze) dias e no
maximo 180 (cento e oitenta) dias, para se corrigirem as falhas e transgressdes

apontadas e parao enquadramento nos termos contratuais.

O PODER CONCEDENTE podera aprovar, a requerimento da CONCESSIONARIA,
prazo distinto do intervalo indicado na subclausula anterior, desde que seja
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demonstrado que o0 novo prazo € necessario para viabilizar o saneamento das

irregularidades apontadas

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade sera
declarada por Decreto emitido pelo Poder Executivo Estadual, independentemente de

indenizag&o prévia, calculada no decurso do processo.

A decretacéo da caducidade ndo acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacées ou
compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em

relacdo a obriga¢cfes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

Decretada a caducidade, a indenizagdo & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
REVERSIVEIS, ainda n&o amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados
com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo, descontado o valor

das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

O célculo do valor da indenizagdo quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS

ndo amortizados sera feito com base na metodologia prevista na subclausula 46.3.

Serdo descontados, ainda, do valor da indenizagdo mencionada pela subclausula 47.6

0s seguintes valores, na ordem em gue citados:

a) parcela correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente aplicados
em investimentos, que devera ser paga diretamente aos financiadores; e

b) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragéo de
caducidade.

c) oremanescente sera pago diretamente & CONCESSIONARIA.

A declaracéo de caducidade acarretara, ainda:

a) a execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento
de eventuais prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE; e
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b) retencdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos

prejuizos comprovadamente causados ao PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 48 - DA RESCISAO CONTRATUAL

48.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso
de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante acdo
judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n°
8.987/95.

48.2. Os SERVICOS OBRIGATORIOS n&o poderdo ser interrompidos ou paralisados até o
transito em julgado da decisdo que decretar a rescisdo do CONTRATO, ressalvado o
disposto neste CONTRATO.

48.3. A indenizacido devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo, sera equivalente a

relativa & encampacéo, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 46.

48.4. As PARTES poderao encerrar o CONTRATO antecipadamente, de forma amigavel.

a) Na hipdtese de rescisdo amigavel do CONTRATO, a indenizacdo cobrira
investimentos ainda ndo amortizados realizados em BENS REVERSIVEIS ou
em bens de aquisicdo ou edificacdo obrigatéria, conforme identificados no
ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e sera
calculada com base no valor contabil constante das demonstra¢des contabeis
da CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislacdo aplicavel e as regras
contébeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliacdo de
ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacdo expressa e sem
ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

48.4.1. Para o calculo do valor econémico referido na subclausula anterior, a
CONCESSIONARIA ou 0 PODER CONCEDENTE deverdo contratar um terceiro
independente, que realizara a avaliagdo econdmica do valor do PARQUE, devendo os
custos ser pagos inicialmente pela CONCESSIONARIA e posteriormente rateados
entre as PARTES.



GUVFRMO DO FSTADO

RIO GRANDE DO SUL

CLAUSULA 49 - DA ANULACAO DO CONTRATO

49.1.

49.2.

49.3.

49.4,

49.5.

O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os
efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja

produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalizacao.

Nos casos de verificacdo de vicios no EDITAL e nos seus ANEXOS, na LICITACAO
elou neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE se comprometem a convalidar, sempre que possivel, os atos
administrativos no intuito de preservar o interesse publico, a ordem social e atender ao

principio da seguranca juridica.

Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo com a Lei n° 13.655/2018, da
convalidacdo dos atos administrativos viciados decorrentes de eventuais
irregularidades verificadas no EDITAL e seus ANEXOS, na LICITACAO, neste
CONTRATO e nos seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE podera anular a
CONCESSAO mediante indenizacéo a ser paga 8 CONCESSIONARIA, nos termos do
art. 35, V, da Lei federal n.° 8.987/95, observado o disposto no artigo 59 da Lei federal
n° 8.666/93.

Até que seja efetuado o pagamento integral da indenizacdo devida pelo PODER
CONCEDENTE, na hip6tese da subclausula 49.5. (a), bem como até que finalizada a
licitagdo para contratacdo de nova concessionaria e a hova concessiondria esteja apta
a assumir os SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera prestar os SERVICOS,

preservado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

A indenizacdo & CONCESSIONARIA sera equivalente a devida em caso de extingao

por:

a) Encampagéo e paga previamente a retomada dos SERVICOS e da assung¢é&o dos
BENS REVERSIVEIS, caso o fato ou vicio ensejador da anulacdo ndo seja
imputavel 8 CONCESSIONARIA,;

b) Caducidade, caso a anulagdo da CONCESSAO for ocasionada por fatos e vicios
atribuiveis 8 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 50 - DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA



50.1.

50.2.

50.3.

50.4.

a)

b)

50.5.

50.6.
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A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada,
por sentenca transitada em julgado, ou no caso de recuperacéo judicial que prejudique
a execucdo deste CONTRATO.

A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, em caso de sua faléncia ou extingo,
restringir-se-a ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda n&o

amortizados.

Do montante previsto na subclausula 50.2 serdo descontados:

Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;

As multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA que n&o tenham sido pagas até
a data do pagamento do montante da indenizagéo;

Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a faléncia ou extin¢éo.

A declaracdo de faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA acarretara ainda:

a execugdo da GARANTIA DE EXECUCAO, para ressarcimento de eventuais prejuizos
causados ao PODER CONCEDENTE.
retencéo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos
causados ao PODER CONCEDENTE.

E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adoc&o de
mecanismos de acompanhamento periddico da situacdo econdmico-financeira da
CONCESSIONARIA, para assegurar a manutencdo das condi¢es de habilitaco e

qualificacdo exigidas durante o procedimento licitatério.

Ndo poderd ser procedida a partiha do respectivo patrimbnio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto
de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e a
CONCESSIONARIA efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER
CONCEDENTE, a titulo de indenizacao ou a qualquer outro titulo.
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Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE, ou outro ente ou o6rgdo da
administracdo publica que este vier a indicar, se imitira na posse de todos os bens
afetos & CONCESSAO, e assumira imediatamente a execucéo do objeto do presente
CONTRATO.

CAPITULO XVII — DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 51 — ACORDO COMPLETO

51.1.

As PARTES declaram que o CONTRATO e seus ANEXOS constituem a totalidade dos
acordos que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 52 — COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

As comunicag8es entre as PARTES seréo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento (AR); e

c) por correio eletrdnico, desde que comprovada a recepcao.

Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacBes, 0s seguintes

enderecos e endereco eletrénico, respectivamente:

PODER CONCEDENTE: []
CONCESSIONARIA: [*]

Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e endereco eletronico,

mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

As comunicages serdo consideradas devidamente recebidas na data:

a) constante do aviso de recebimento (AR);

b) do comprovante de entrega de e-mail com aviso de recebimento para o endereco

indicado na subclausula 52.2;
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c) de protocolo no PODER CONCEDENTE ou no endereco da CONCESSIONARIA

indicado na subclausula 52.2.

CLAUSULA 53 — CONTAGEM DE PRAZOS

53.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-80 em

dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

53.1.1. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o Ultimo.

53.1.2. Salvo disposicdo em contrario, s6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia util nos
casos em gue a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que n&o ha

expediente.

CLAUSULA 54 — EXERCICIO DE DIREITOS

54.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissao, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢cdes deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou
prejudicar tais clausulas ou condi¢bes, as quais permanecerdo inalteradas, como se

nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

54.1.1. Em qualquer hipétese, ndo estara configurada novagdo ou mesmo rendncia a direitos,

tampouco defeso o exercicio posterior destes.

54.1.2. Eventuais modificacdes na estrutura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
incluindo alteracdo, extin¢do, criacao de érgaos e entidades, implicardo sub-rogacéo das
competéncias definidas neste CONTRATO, com o que a CONCESSIONARIA

expressamente concorda, por meio da celebracdo deste CONTRATO.

CLAUSULA 55 — INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS

55.1. Caso alguma das disposi¢cdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula

ou inexequivel por decisao judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante
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do CONTRATO e substituida por disposicao licita e similar, que reflita as intencdes

originais das PARTES, observando-se os limites da lei.

55.1.1. Todas as demais disposi¢cbes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 56 — FORO

56.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir qualquer controvérsia
entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que nao esteja sujeita ao procedimento
arbitral, bem como para a execucdo da sentenca arbitral e atendimento de questdes
urgentes.

E, por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢des e condi¢des do presente CONTRATO,
as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas

que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

[Cidade]/[Estado], [*] de [] de [*].

[PODER CONCEDENTE]

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS



