" GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL IR
7 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELIC"RS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA _
CENTRAL DE LICITAGOES

AVISO DE AJUSTE DE CRONOGRAMA

PROCESSO N° 22/1300-0000515-9 CONCORRENCIA

INTERNACIONAL N° 0011/2023

OBJETO: Concessao de servicos de apoio a operagdao, incluindo a construgao,
equipagem e manutencdo do Complexo Prisional de Erechim/RS.

O Presidente da Comissdo Permanente de Licitagbes, designado pela Portaria n°® 088/2022 e
seus anexos, no uso de suas atribuigbes, torna publico o AJUSTE DE CRONOGRAMA da Concorréncia
Internacional n® 0011/2023, em razdo da concessao do Art. 48, § 3° da Lei 8.666/93, que passa a ter as

seguintes datas:

9. CRONOGRAMA

9.1. O desenvolvimento das etapas da LICITACAO observara a ordem de eventos abaixo e o
cronograma indicados na tabela a seguir, observado o disposto no item 9.2 abaixo.

Evento Descrigdo do Evento Datas
1. Publicacdo do EDITAL 25/04/2023
Termo final do prazo para apresentagao de
2 pedidos de esclarecimentos 11/09/2023
Termo final do prazo para publicacdo de
3. respostas aos pedidos de esclarecimentos 15/09/2023
Termo final do prazo para manifestagao de
4. interesse na realizagao de visita técnica 11/09/2023
5. Termo final dq prazo para realizacao de visitas 18/09/2023
técnicas
6. Termo final do prazo para impugnagéao ao 22/09/2023
EDITAL por qualquer pessoa
Termo final do prazo para impugnagéo ao
£ EDITAL por LICITANTE 2710972023
Termo final do prazo para publicagédo do
8. julgamento de impugnagbes apresentadas 27/09/2023
por qualquer pessoa
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Termo final do prazo para publicagéo do
julgamento de impugnacdes apresentadas por
LICITANTE

28/09/2023

10.

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES
€ sessao interna para a abertura e analise
dos ENVELOPES 1 e 2, contendo as PRE-
QUALIFICACOES e as GARANTIAS DE
PROPOSTA e

documentos de credenciamento dos
REPRESENTANTES CREDENCIADOS

29/09/2023, das 9h as 12h.

1.

Divulgagao do resultado da analise das PRE-
QUALIFICACOES (ENVELOPE 1) e das
GARANTIAS DE PROPOSTA (ENVELOPE 2)
das LICITANTES pré-
qualificadas

05/10/2023

12.

SESSAO PUBLICA para abertura do
ENVELOPE 3 das LICITANTES cujo
contetdo dos ENVELOPES 1 e 2 tenham sido
aceitos. Classificagdo das PROPOSTAS
COMERCIAIS e eventual abertura para lances
a viva-voz.

Abertura do ENVELOPE 4 da
LICITANTE cuja PROPOSTA
COMERCIAL seja classificada em primeiro
lugar.

06/10/2023, as 14h

13.

Publicag&o da ata de julgamento da
LICITACAO no DOE e no sitio eletronico
Celic.rs.gov.br

14/11/2023

14.

Termo final do prazo para vistas e
interposicao de recursos, se
houver

22/11/2023

15.

Abertura de prazo para apresentagao de
contrarrazdes recursais, se houver

27/11/2023

16.

Termo final do prazo para apresentagéo de
contrarrazdes recursais, se houver

01/12/2023

17.

Publicagédo do julgamento dos recursos, se
houver

13/12/2023

18.

Publicagdo da homologacao do resultado da
licitagdo no DOE

A critério do PODER
CONCEDENTE
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Evento Descrigao do Evento Datas

Comprovacgao de atendimento pela

19. LICITANTE VENCEDORA das No prazo previsto no item 20.2 abaixo
condigdes prévias a assinatura do
CONTRATO
20. Assinatura do CONTRATO A critério do PODER CONCEDENTE

Caso todas as LICITANTES declinem expressamente do direito de recorrer ou decorrido o prazo
sem a interposicao de recursos, as datas referentes aos prazos recursais ficam sem efeito,
antecipando-se os prazos subsequentes.

Publique-se.

Porto Alegre, 10 de novembro de 2023.

Mathias Cavalari de Lima
Presidente substituto da Comissao Permanente de Licita¢Oes

Alexandre Costa Mércio
Chefe da Divisao de Fase Externa de Obras — DELIC

Kethy Helen de Souza Bazo
Diretora do Departamento de Licitagoes Centralizadas - DELIC/CELIC



Documento assinado por

Alexandre Costa Mercio
Jairo Peres de Oliveira
Mathias Cavalari de Lima

Nome do documento: CRI 0011 2023 AVISO DE AJUSTE CRONOGRAMA -.doc

Orgéo/Grupo/Matricula Data

SPGG / CPL/DELIC / 167683001 13/11/2023 16:23:12
SPGG / DELIC/CELIC / 241908401 13/11/2023 16:25:30
SPGG / CPL/DELIC / 4816811 13/11/2023 16:28:25



